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Allgemeine Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

1. Eigentumsiibertragung
Soweit im Leistungsverzeichnis nichts vorgeschrieben ist, bleibt aller bei der Mallnahme
anfallender unbelasteter Bodenaushub (Naturlich gewachsenes oder bereits verwendetes,
aber ehemals natirlich gewachsenes, nicht verunreinigtes Material) Eigentum des AG.
Soweit im Leistungsverzeichnis nicht vorgeschrieben, gehen alle anderen unbelasteten
Materialien (Bauabfalle, Bauschutt, usw.) mit dem Aufbrechen, Abklopfen, Lésen,
Ausbauen, Abbrechen oder Aufnehmen sowie das Raumgut, z. B. Hecken, Biische,
Wurzelwerk, Wurzelstécke, Unrat etc., in das Eigentum des AN Uber, incl. Deponiekosten.
Fur belastetes Material gilt dies nur, wenn im LV entsprechende Positionen enthalten sind.

2. Entsorgung
Dem Auftragnehmer (AN) obliegt fur alle zur Wiederverwendung nicht geeigneten Stoffe
oder Materialien auch die ordnungsgemafe Entsorgung und Deponierung. Hierzu hat der
AN im Leistungsverzeichnis Ort und Name der zur Deponierung vorgesehenen und
abfallrechtlich genehmigten Stelle zu benennen und zum Nachweis der Entsorgung
entsprechende Entsorgungsnachweise seinen Rechnungen beizulegen.
Die bei der Maflnahme nicht wieder verwertbaren Béden/Materialien missen geman den
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/ Abfallen

entsorgt werden. (technische Regeln der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall -LAGA-; Stand

05.11.2004)

2.1 Bieterangaben zur Deponierung im allgemeinen
Nicht zur Wiederverwendung geeignete Stoffe und Materialien werden wie folgt entsorgt:

Name und Ort der Deponie (vom Bieter eintragen)

3. Liefermaterialien
Grundsatzlich ist fur alle Lieferungen von Bodenmaterial durch die Vorlage der
entsprechenden Analysenergebnisse nachzuweisen, das das Material unbelastet ist und
die Grenzwerte und Vorgaben fir Béden der Zuordnungsklasse Z.0 nach LAGA
eingehalten werden. Bei der Anlieferung von Bodenmaterial ist fur jede Entnahmestelle

vom AN eine gutachterliche Beschreibung des Materials und eine Verbindlichkeitserklarung

unaufgefordert vorzulegen.

4. Bestandspldne/Feststellung von Ver- und Entsorgungsleitungen sowie sonstigen
Hindernissen
Vor Arbeitsbeginn sind vom AN die Bestandsplane aller Ver - u. Entsorgungsleitungen
anzufordern.
Samtliche Arbeiten sind vom AN mit den Leitungsbetreibern zu koordinieren. Die Auflagen
der Leitungsbetreiber sind zu beachten und einzuhalten. Die hierfur erfoderlichen
Aufwendungen sind in die EP mit einzukalkulieren.

Der AN hat vor Baubeginn allgemeine MalRnahmen zum Feststellen des Zustandes der
baulichen Anlagen, der Ver- und Entsorgungsanlagen sowie zur Feststellung der Lage
dieser Anlagen und weiterer Hindernisse wie Leitungen, Kanale, Dranagen, Kabel,
Grenzsteine, Baume und dergleichen zu treffen. Dazu gehdrt u. a. das Besorgen von
Planen etc. bei den jeweiligen Ver-/Entsorgungsunternehmen. Die Kosten hierfiir sind
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einzukalkulieren.

5.Bestand, Einmessung der Ver- und Entsorgungsleitungen
Die Einmessung im Bereich des Baufeldes von bestehenden und neu verlegten Ver- und
Entsorgungsleitungen bzw. unterirdischen Bauwerken in die Ortlichkeit anhand vom AG
bereitgestellten Bestandsplanen werden dem AN zur Verfligung gestellt. Die értliche
Bauuberwachung ist bei Bedarf an der értlichen Einmessung zu beteiligen

6. Haftpflichtversicherung
Der AN hat fiir die angebotene Leistung eine Haftpflichtversicherung nachzuweisen.
Die entsprechenden Nachweise der v. g. Versicherung ist auf Verlangen vorzulegen.
Die am Bau tatigen Unternehmer und Handwerker sind mitversichert.
Die Kosten fur die Versicherungen des AN sind in den Angebotspreis einzurechnen.

8. Stromleitungen
Bei Arbeiten an der Stromversorgung ist vorab durch Hinzuziehen des Versorgungstragers
sicherzustellen, dal’ die aufzunehmenden Leitungen spannungfrei sind und die Versorgung
der bestehenden Gebaude gewahrleistet wird. Samtliche Arbeiten sind von AN mit den
Leitungsbetreibern zu koordinieren. Die Auflagen der Betreiber sind zu beachten und
einzuhalten.

9. Abrechnungstiefe Ver- u. Entsorgungsleitungen
Alle hinsichtlich der Verlegung von Ver - und Entsorgungsleitungen angegebenen
Grabentiefen beziehen sich bei neu herzustellenden Verkehrsflachen auf UK Frostschutz -
bzw. Schottertragschicht, bei unbefestigten Flachen auf UK Mutterbodenabtrag.

10. Preisbildung
Die Einheitspreise umfassen die fix und fertige Leistung

11. Munitionsfunde
Durch den AG wird im Vorfeld eine Kampfmitteluntersuchung durchgefiihrt.
Sollten bei den Arbeiten dennoch Munitionsfunde auftreten, sind die Arbeiten sofort
einzustellen und die Fundstelle zu sichern. Der AN hat sofort den AG, die ortliche
Bauuberwachung und das zustandige Ordnungsamt zu informieren. Bei Gefahr in Verzug
ist unmittelbar die Polizei zu informieren.

12. Unfallverhiitung und Verkehrssicherung
Personen, die im Rahmen des erteilten Auftrages Arbeiten innerhalb der weiterbetriebenen
Anlage ausflihren, haben die fiir das Betreten dieser Anlage geltenden Vorschriften und
Anweisungen einzuhalten und zu unterwerfen. Sofern die Baustellenordnung, Vorschriften
und Anweisungen ubertreten werden, ubernimmt der AG und seine Bediensteten diesen
Personen gegenuber keine Haftung flr Schaden, die bei dem Aufenthalt innerhalb der
Anlagen entstehen.
Bauunfalle, bei denen Personen- und Sachschaden entstanden ist, sind vom AN dem AG
und Sicherheits- und Gesundheitsschutz Koordinator unverziglich schriftlich mitzuteilen.
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13. Erschiitterungen/ Schwingungen
Bei allen Arbeiten sind die Werte gemaf DIN 4150 einzuhalten

14. Standardbeschreibung

- Punktfolgen sind vom Bieter auszufllen.

- Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben lber Bauart, Bauteil, Baustoff und
Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und - ablauf bis zur fertigen Leistung,
unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen und
behordlichen Vorschriften als beschrieben. Hierbei bedeutet Bauart: das Herstellen durch
Zusammenfligen der Stoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung.

- Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehdrigen Stoffe und Bauteile
einschl. Abladen und Lagern auf der Baustelle, sofern in der Leistungsbeschreibung der
einzelnen Positionen nicht anders beschrieben ist.

15. Strom- und Wasseranschluss
Bauwasseranschluss
Seitens des AG wird ein Wasseranschluss beim alten Hochbehalter Stein-Bockenheim
(Abstand ca. zur Baustelle ca. 100 m) fur die BaumalRnahme bereitgestellt.

Der Wasseranschluss ist wie folgt aufgebaut:(genaue Beschreibung in Pos 1.1.8)

- Kernbohrung und Anschluss an die Entleerungsleitung DN 100
- Wasserzahler

- DEA

- Systemtrenner

- ca. 100 m Schlauchleitung

Der vom AG erstellte Bauwasseranschluss ist seitens des AN (ber die komplette Bauzeit
gegen Beschadigung und Witterungseinfliisse zu sichern.

Von diesem Wasseranschluss muss die komplette Baustelle versorgt werden.

Der Wasseranschluss wird gesondert vergiitet.

Stromanschluss

Ein Baustromanschluss ist nicht vorhanden. Der bendtigte Baustrom muss seitens des AN
Uber Stromaggregate nach dessen erfordernis bereitgestellt werden. Eine gesonderte
Vergutung erfolgt hierfir nicht.

16. Baustelleneinrichtung

Eine Baustelleneinrichtung und Raumung sowie deren Vorhaltung wird nicht gesondert
vergutet. Wird eine BE-Flache errrichtet, muss diese mit einem Bauzaun gesichert werden.
Alle Flachen und Wege mussen nach Abschluss der MalRnahme wieder in ihren
urspringlichen Zustand zuriickgebaut werden.

Alle besonderen Hygienischen Aufwendungen in Folge der COVID-19 Pandemie sind in die
Einheitspreise einzurechnen. Dies betrifft z.B. der erhdhte Einsatz von PKWs und
Pausencontainer, wie auch der erhéhte Aufwand bei deren Reinigung.
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Bau-/MaBnahmenbeschreibung

1. Allgemeines

Der bestehende Trinkwasserhochbehalter wurde in den 20er Jahren des letzten
Jahrhunderts erstellt und erfullt nicht mehr die aktuellen technischen Anforderungen. Zur
Sicherstellung der Wasserversorgung der OG Stein-Bockenheim wird daher seitens der
Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH (wvr) als technische und kaufmannische
Betriebsfuhrerin der Neubau eines neuen Trinkwasserhochbehéltes westlich vom
bestehenden Trinkwasserbehalter geplant.

Zur Versorgung der Ortsgemeinden Wonsheim, Stein-Bockenheim, des HB Tiefenthal der
VG Kreuznach und des HB Wendelsheim wird der neue Trinkwasserhochbehalter in seiner
Gesamtfunktion als Gegenbehalter konzipiert und betrieben. Die Versorgung des neuen
Trinkwasserhochbehalters erfolgt Giber die vorhandene Full- und Fallleitung DN 150PVC, die
jedoch zum neuen Behalter hin in der Dimension DN 200 verlangert wird. Die Restent-
leerungs- bzw. Ubereichleitung der Dimension DN 200 PP, SN 10 wird im Bereich des alten
Hochbehalters in den Strallengraben geleitet. Zum Anschluss des neuen
Trinkwasserbehalters wird am Hydranten vor dem alten Wasserbehalter die vorhandene
Versorgungsleitunge, sowie die Energie- und Steuerkabel getrennt und die vom neuen
Trinkwasserhochbehalter kommenden neuen Fiill- und Fallleitungleitung PEHD PE 100 RC
da 250, SDR 11 eingebunden.

Die gleiche Vorgehensweise erfolge auch mit der Entleerungsleitung des neuen Behélters,
diese wird an die bestehende Entleerungsleitung DN 150 angeschlossen, wo diese in den
Strallengraben der K3 miindet.

Alle Leitungen innerhalb des Trinkwasserhochbehalters werden in Edelstahl 1.4571
ausgefihrt.

Der neue Trinkwasserhochbehalter Stein-Bockenheim ist als erdiiberdeckter Rundbehalter
mit integriertem Technikraum Stahlbetonbauweise mit folgenden ca. Abmessungen
konzipiert:

Aussendurchmesser: 17,6 m

Wasserkammer: H = ca. 4,45 m, Nutzinhalt 300 m? je Kammer

Technikraum; H = 5,34 ab Rohful3boden

Die vermessungstechnische Aufnahme der neuen erdverlegten Rohrleitungen erfolgt durch
den AN.

Die MaRnahme umfasst folgende Grobleistungen:

Erdarbeiten:

e Behalteraushub aufnehmen und lagern < Z1.1 ca.1350 m?
e Wiedereinbau Aushub ca. 680 m?
e Boden abtransportieren zur Deponie < Z1.1 ca. 490 m?
¢ Rohrgrabenaushub bis 3,90 m <Z1.1 ca. 480 m?
e Austauschboden Rohrleitungen ca. 110 m?
¢ Rohrgrabenverbau bis 3,90 m ca. 510 m?
e Andeckung Béschung und Behalter ca. 880 m®

Erdverlegte Rohrleitungen:

e Leitung da 200 PP ca.86 m
e Trinkwasserleitung da 250 PEHD ca. 120 m
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e Schachtbauwerk DN 1500 1 Stlick

Stahlbetonarbeiten:

e Stahlbetonbodenplatte ca. 145 m?
e Stahlbetonwéande ca. 142 m?
e Stahlbetondecke ca. 100 m3
e Stitzmauer (Fundament, Wande) ca. 33 m?
e Diverse Wandeinbauteile

Metallbauarbeiten:

e Gelander Mat.14301 ca.26,5m
e Gitterrost inkl. Unterkonstr. ca. 16 m2
e Metalltreppe unterschiedl. Grolken 3 Stick

e Drucktiiren Wasserkammer 2 Stick

e Eingangstir zweiflligelig 1 Stiick

Oberflachenarbeiten:

e Herstellung Asphaltflache ca.100 m?
e Asphalt frasen und Deckenerneuerung ca. 95 m?
e Herstellung Pflasterflache ca. 200 m?
e Phuhler Rinne DN 300 ca.12m

e Zaunanlage inklusive Tor ca. 180 m
Technische Ausriistung

e Edelstahlrohr DN 100 - DN 200 ca.55m

e Armaturen DN 100 - DN 200 19 Stlck

e Magnetisch-Induktiver Wasserzahler 1 Stick

e Luftfilter mit Zubehor 2 Stuck

2. Baugrunduntersuchungen

Bezlglich der Aussagen Uber Bodenaufbau und hydraulischen Grundwasserverhaltnisse wird
auf den der Ausschreibung beiliegenden geotechnischen Bericht Nr. B19212 vom
12.02.2020 der Ingenieurgesellschaft Prof. Czurda und Partner (ICP, Zentrale Rodenbach)

verwiesen.

3. Zufahrt

Die Zufahrt zum Trinkwasserhochbehalter erfolgt von Stein-Bockenheim kommend Uber die
Morsfelder Stralle/ K3, Uber die neu zu asphaltierende Zufahrt(siehe beiliegender Lageplan 2
03).

Eine Zufahrt Gber den angrenzenden Wirtschftsweg ist ausdricklich nicht gestattet.

Des ist darauf zu achten, dass die angrenzenden Flurstiicke nicht tiberfahren werden.
Sollten diese Grundstiick nachweislich durch Baufahrzeuge des AN befahren werden,
so sind MaBnahmen zur Herstellung des urspriinglichen Zustandes zu Lasten des AN
zu ergreifen.

4. Beweissicherung
Vor beginn der Malhahme hat eine gemeinsame Begehung mit allen Beteiligten Personen
zu erfolgen.

5. Vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen
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Die Baumaflnahme findet auf einer urspriinglich landwirtschaftlich genutzten Flache
aufderhalb der Ortsbebauung statt, so dass Versorgungsleitungen innerhalb des Baufeldes
nicht vermutet werden.

6. Bauablaufplanung

Aufgrund der Wirtschaftsplanung der Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH ist
folgender Bauablauf ist fir den Neubau des Trinkwasserhochbehélter Stein-Bockenheim
einzuhalten:

Baubeginn:04.10.2021
Bauende: 30.09.2022

7. Information/ Auskiinfte

Auskiinfte werden ausschlieRlich tber die Vergabestelle erteilt.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in €

Gesamtbetrag

in €

Allgemeine Arbeiten
Allgemeine Arbeiten

Hohenfestpunkt herstellen

Hoéhenfestpunkt, bestehend aus einem Bolzen mit
Rundkopf, mind. 10 cm lang, in einem Betonfundament
aus C30/35, Querschnitt mind. 0,07 m2, incl. aller
Nebenarbeiten komplett herstellen. Die Lage ist
gemeinsam mit dem AG festzulegen. Die
Hoéhenfestpunkte sind gleich nach Auftragserteilung
herzustellen und vor Durchfiihrung der ersten
Gelandeaufnahme durch einen 6ffentlich bestellten
Vermessungsingenieur auf die vom AG zur Verfiigung
gestellten Hohenfestpunkte einzumessen. Wahrend und
nach Ablauf von Frostperioden sind die Héhenlagen der
Festpunkte zu kontrollieren und Veranderungen zu
protokollieren. Der Hohenfestpunkt verbleibt am Ende der
BaumalRnahme. Dieser Sachverhalt ist bei der
Herstellung des Héhenfestpunkte zu berticksichtigen.
Griindungstiefe ca. 80 cm.

2,000 St

Lagerplatze herrichten und nach Abschluss der
BaumaRBnahme riickbauen

Herrichten und nach Abschluss der BaumaRRnahme
wieder Ruckbauen von Lagerplatzen/ -streifen fur
Schuttmaterialien und Baustoffe. Nach Abschluss der
Arbeiten in dem jeweiligen Bereich muss das Gelande
wieder in seinen urspringlichen Zustand rickgebaut
werden incl. Wiederherstellung vorhandener Wege etc.
Bei der Zwischenlagerung von Material auf den
Lagerflachen muss darauf geachtet werden, dass keine
Vermischung mit dem anstehenden Boden erfolgt. Es ist
ein Vlies zur besseren spateren Separierung
unterzulegen und mit einzurechnen. Das Auflockern des
Oberbodens nach Abschluss der MaRnahme sind
einzurechnen. Eine Abnahme erfolgt nur, wenn der AN
eine schriftliche Bestatigung der Grundstickseigentimer
und Pachter vorlegt, dass die Flachen wieder
ordnungsgemal in ihren Ursprungszustand
zuruckversetzt worden sind.
Lagerflachen sind durch den AN selbst zu besorgen.
1,000 Psch

Bauvermessung

Durchflhren der Bauvermessung fir alle Bereiche in
eigener Regie. Zum Leistungsumfang gehoren die
ortliche Absteckung fur die Bauausfiihrung, die
Bauausfiihrungsvermessung und die
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis

in €

Gesamtbetrag

in €

vermessungstechnische Uberwachung und
Dokumentation der Bauausflihrung. Die flr die
Bauvermessung bendtigten Daten und Koordinaten, z.B.
Schachtkoordinaten, Achskoordinaten etc. werden zur
Verfligung gestellt.

1,000 psch

1.1.4 Sicherung Grenzsteine

Sicherung von vorh. Grenzsteinen und
Vermessungspunkten.

Einzurechnen ist:

das Freilegen vorhandener Grenzsteine und
Vermessungspunkte (Grenzsteine, Bolzen oder
Markierungskreuze etc.) VOR und NACH der
BaumafRnahme im Bereich der Bauflache und
Zuwegungen einschl. Protokoll und Zeichnung
durch einen 6ffentlich bestellten und vereidigten
Vermesser (OBVI).

Die Erneuerung von Grenzsteinen, die planungsbedingt
bzw. bauablaufbedingt innerhalb der Bauflache liegen,
gehen zu Lasten des AG. Abgerechnet werden diese
Steine auf Nachweis in Absprache mit dem AG.

Die Erneuerung aller anderen Grenzsteine, die wahrend

der Bauzeit beschadigt werden und nicht unmittelbar

innerhalb der Bauflache liegen, gehen zu Lasten des AN.
24,000 St

1.1.5 Beweissicherung

Der Zustand der genutzten Flachen, sowie der
angrenzenden Grundstiicke einschl. der Wirtschaftswege
sowie dem Einfahrtsbereich der K3 ist mit Fotos vor
Beginn und nach Beendigung der Baustelle in gut
erkennbarer Qualitat in Abstimmung mit dem AG und
unter Teilnahme der Besitzer, der OG und VG sowie dem
LBM zu belegen. Die Koordination und die Einladung aller
Beteiligten ist in Abstimmung mit dem AG Sache des AN.

Die Erstellung hat zeitnah vor Beginn der Mallnahme zu
erfolgen. Die Dateien von digitalen Fotos sind mit
eindeutig beschreibenden Dateinamen auf CD oder DVD
dem AG/der BU 3-fach zu libergeben.

1,000 psch

Ubertrag € ...........
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1.1.6 Hygienekonzept

Hygienekonzept fir die gesamte MalRnahme erstellen und
umsetzen, bestehend aus:

1 Allgemeines

Fir die BaumaRnahme ist ein Hygienekonzept gemaf
DVGW-Merkblatt 300-8 durch einen qualifizierten
Hygienekoordinator in Abstimmung mit dem AG zu
erstellen und zu berticksichtigen.

Im folgenden Text finden sich informativ Grundsatze fir
den Maflinahmenkatalog, welche entsprechend zu
berlicksichtigen sind.

Der AN muss, sofern nicht gesondert positioniert und
ausgeschrieben, die erforderlichen Malinahmen in seiner
Kalkulation berticksichtigen und 3 Wochen nach
Auftragserteilung einen geeigneten

Baustelleneinrichtungsplan mit den Hygieneschutzzonen

und auf seine Werkplanung abgestimmte MaRnahmenkataloge
der Bauiiberwachung zur Prifung und Freigabe vorlegen,
welche dann auch entsprechend einzuhalten sind!

Das Hygienekonzept hat die Aufgabe die
Trinkwasserhygiene langfristig und nachhaltig zu

sichern. Das Ziel dieses Hygienekonzeptes ist es, durch
geeignete MalRnahmen die grolRtmaogliche Sauberkeit und
Hygiene beim Bau und der Inbetriebnahme des
Trinkwasserbehalters zu erreichen. Dazu gehéren die
Hygienemalinahmen flr den Transport, die Lagerung und
Verwendung von benétigten Stoffen, Gerusten,
Schalungen, Hilfsstoffen und fiir die Mitarbeiter auf

der Baustelle.

Das Baugrundstiick und alle erforderlichen Bereiche der
Baustelleneinrichtung ist in Hygieneschutzzonen zu
untergliedern und der Baustelleneinrichtungsplan ist
danach auszurichten, dies gilt fur:

- Materialtransport

- Materiallager

- Baufelder

- Arbeitsvorbereitungsbereiche
- Unterkiinfte
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2. Hygienezonen

Grundsatzlich sind folgende Hygienezonen zu
bertcksichtigen :

Hygienezone "A" Wasserkammern

Hygienezone "B" Eingang (Schleuse) Vorkammer

Hygienezone "C" Erweiterter Schutzbereich um
Wasserkammern (Béschungsbereich)

Hygienezone "D" Restliches Baufeld, Baustellenflache
aulerhalb Zone "C"

Die Bereiche sind durch Absperrungen/Abgrenzungen
eindeutig mit farblich unterschiedlichen

Beschilderungen und Hinweisen auf die Mallnahmenplane zu
kennzeichnen.

3. Mallnahmenkataloge

3.1 Hygienezone "A" Wasserkammer

3.1.1 Wahrend der Rohbauarbeiten

Gilt fur die durchzufuihrenden Arbeiten im Bereich der
beiden neu herzustellenden Wasserkammern, bis die
Deckenschalung vollstdndig ausgerdumt und die
Wasserkammer vorgereinigt wurde:

(1) Es darf nur Personen Zutritt gewahrt werden, die
Hygieneschulungen und Unterweisung nachweisen kénnen.

(2) Es gilt ein striktes Rauchverbot, ein Verbot von
der Zunahme und dem Mitbringen von Speisen, etc.

(3) Alle fur die Ausfilhrung in der Wasserkammer
erforderlichen Gerate, Geriste, Handwerkszeuge,
Behaltnisse fur Materialien, Kabel, Schlauche, etc.

mussen vor dem Einbringen in die Wasserkammer gereinigt
werden.

(4) Schutz von hergestellten Betonflachen vor
Verunreinigungen und Beschadigungen.

(5) Unter allen Geraten und Materialien, von denen eine
Gefahrdung der Hygiene ausgehen kann, muss eine
geeignete Auffangwanne ohne Grundablass angeordnet
werden.
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(6) Es sind Notfallplane und geeignete
Materialien/Gerate zur Gefahrenabwehr in unmittelbarer
Nahe der jeweiligen Gefahrdungen aufzustellen, zu
inspizieren und warten.

(7) Alle Arbeitsbereiche sind so auszuleuchten und zu
bewettern, dass eine zufriedenstellende
Arbeitsplatzsituation und eine Kontrolle aller
Arbeitsschritte und Verfahren sichergestellt sind.

(8) Die Behaltersohle ist unmittelbar nach der
Fertigstellung gemaf Leistungsverzeichnis zu schiitzen.
Abdeckpappe, Folien und Schutzbeplankungen missen so
gewahlt werden, dass durch Feuchtigkeit keine
hygienischen Beeintrachtigungen hervorgerufen werden.

(9) Die Behaltersohle darf nicht als Baufeld
(ausgeschlossen Gerist- und Schalungsarbeiten)
verwendet werden. Auf der Behaltersohle darf kein
Schaldl gelagert oder aufgebracht werden.

(10) Schalungen, Geruste, Leitern, Hebezeuge missen in
diesem Bereich vor dem Einsatz gereinigt werden und
dirfen erst nach dem Verlegen der Abdeckpappe auf der
Sohlplatte eingebracht werden.

3.1.2 Nach den Rohbauarbeiten

Gilt fur die Arbeiten, welche nach den Arbeiten gemaf
3.1.1 durchzufihren sind. (Weiterer
Rohrverlegearbeiten, Reinigung, etc.)

(1) Es darf nur Personen Zutritt gewahrt werden, die
Hygieneschulungen und Unterweisung nachweisen kénnen.

(2) Es qilt ein striktes Rauchverbot, ein Verbot von
der Zunahme und dem Mitbringen von Speisen, etc.

(3) Der Zutritt ist nur mit separat fir das Betreten
der Wasserkammer vorgesehene saubere Arbeitskleidung
und Sicherheitsschuhe/Sicherheitsstiefel zulassig.

(4) Alle fir die Ausfihrung in der Wasserkammer
erforderlichen Gerate, Geriiste, Handwerkszeuge,
Behaltnisse fur Materialien, Kabel, Schlauche, etc.
mussen vor dem Einbringen in die Wasserkammer
desinfiziert werden.

Diese Gegenstande sollen maéglichst fir die Dauer der
MaRnahme im Behalter verbleiben. Vagabundierende
Gegenstande sind ausdricklich nicht erwiinscht.
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(5) Schutz von hergestellten Betonflachen vor
Verunreinigungen und Beschadigungen.

(6) Alle Gegensténde und Materialien dirfen nur Uber
eine Materialschleuse in bzw. aus der Wasserkammer
transportiert werden. Hierzu sind Ubergabepunkte am
Behaltereingang und am Zugang zur Schleuse
einzurichten.

(7) Unter allen Geraten und Materialien, von denen eine
Gefahrdung der Hygiene ausgehen kann, muss eine
geeignete Auffangwanne ohne Grundablass angeordnet
werden.

(8) Es sind Notfallplane und geeignete
Materialien/Gerate zur Gefahrenabwehr in unmittelbarer
Nahe der jeweiligen Gefahrdungen aufzustellen, zu
inspizieren und warten.

(9) Alle Arbeitsbereiche sind so auszuleuchten und zu
bewettern, dass eine zufriedenstellende
Arbeitsplatzsituation und eine Kontrolle aller
Arbeitsschritte und Verfahren sichergestellt sind.

(10) Die Behaltersohle ist unmittelbar nach der
Fertigstellung gema Leistungsverzeichnis zu schitzen.
Abdeckpappe, Folien und Schutzbeplankungen missen so
gewahlt werden, dass durch Feuchtigkeit keine
Farbveranderungen oder hygienische Beeintrachtigungen
hervorgerufen werden.

(11) Die Behaltersohle darf nicht als Baufeld
(ausgeschlossen Gerlstarbeiten) verwendet werden.

(12) Schalungen, Geriste, Leitern, Hebezeuge missen in
diesem Bereich vor dem Einsatz gereinigt (desinfiziert)
werden und erst nach dem Verlegen der Abdeckpappe auf
der Sohlplatte eingebracht werden.

3.2 Hygienezone "B" Eingang (Schleuse) mit Vorkammer

(1) Es gelten die Punkte (1) bis (7) gemaf vorigem
Abschnitt uneingeschrankt.

(2) Im Bereich vor dem Eingang beginnt die Zone der
Personen- und Materialschleuse.

(3) Es sind geeignete Einrichtungen zum Reinigen der
Schuhe/Stiefel anzuordnen.

(4) Am Eingang zur Schleuse missen Schildertafeln
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angeordnet werden, an denen aller erforderlichen
Hinweise zum Hygienekonzept und zur Arbeitssicherheit
Ubersichtlich dargestellt werden.

(5) Innerhalb der Personenschleuse missen sich
Moglichkeiten zum Wechseln der Kleidung, der Schuhe und
zum Reinigen von Kleidung und Desinfektion von Handen
befinden. Diese Bereiche missen vor Witterung
hinreichend geschutzt werden.

(6) Am Ubergang von der Schleuse zum vorhandenen
Bedienungshaus duirfen alle Personen nur mit separat fir
das Betreten der Wasserkammer vorgesehenen
Schutzanziigen und Sicherheitsschuhen/Sicherheitsstiefel
in das Eingangsbauwerk gelangen.

(7) Der Geratetransport durch die Schleusen muss so
erfolgen, dass keine Personen oder Gerate standig
vagabundieren und eine Kontamination in der
Wasserkammer provozieren kénnen.

(8) Am Eingang zum Bedienungshaus muissen sich eine
Wanne mit Desinfektionsmittel fir das Schuhwerk und ein
Spender mit Desinfektionsmittel fir die Hande befinden.
Die Desinfektionsflissigkeit der Wanne muss in
angemessenen zeitlichen Abstanden erneuert werden.
Diese Arbeiten Ubernimmt das Personal des AN.

(9) Die Tiren zum Bedienungshaus sind geschlossen zu

halten.

3.3 Hygienezone "C" Erweiterter Schutzbereich um
Wasserkammern

(1) Innerhalb der gekennzeichneten Flachen dirfen
ausschlief3lich Arbeitsgerate flir das Arbeiten in den
Wasserkammern (Kompressoren, Bewetterungsanlagen,
Mischanlagen etc.), Materiallager mit
Beschichtungsmaterialien sowie Bauschuttcontainer an
der Materialschleuse bereitgestellt werden.

(2) Innerhalb der Hygieneschutzzone diirfen sich keine
Aufenthaltsrdume, Toilettenanlagen, Millcontainer oder
anderweitige Materiallager befinden.

(3) Es gilt ein striktes Rauchverbot, ein Verbot von
der Zunahme und dem Mitbringen von Speisen etc.

(4) Alle Bodenflachen sind so zu befestigen, dass
hiervon moglichst keine Kontaminationen in das
Bedienungshaus oder die Wasserkammer eingeschleppt
werden kdnnen. Es sind moéglichst natirliche
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Schottermaterialien zu verwenden, die Flachen sind so
zu gestalten, dass Oberflachenwasser rasch versichern
kann (keine Pfiitzenbildungen).

(5) Unter allen Geraten und Materialien, von denen eine
Gefahrdung des Grundwassers ausgehen kann, muss eine
geeignete Auffangwanne ohne Grundablass angeordnet
werden. Es sind Notfallplane und geeignete
Materialien/Gerate zur Gefahrenabwehr in unmittelbarer
Nahe der jeweiligen Gefahrdungen aufzustellen, zu
inspizieren und warten.

3.4 Hygienezone "D" Restliches Baufeld, Baustellen-
flache auRerhalb Zone "C"

(1) Es gelten die Vorschriften des AG und die Auflagen
aus der Baugenehmigung.

(2) Es gelten die Vorschriften fir Arbeiten in
Trinkwasserschutzzonen, unabhangig davon, ob das
Gelande sich in einer solchen Zone befindet. Hierdurch
werden die Mindestanforderungen an den
Baustelleneinrichtungsplan und an den Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen festgelegt!

(3) Es durfen nur Baumaschinen und Gerate eingesetzt
werden, bei denen mit Olverlusten nicht zu rechnen ist.

(4) Baumaschinen sind von ihrem erstmaligen Gebrauch
auf Dichtigkeit hinsichtlich Schmier- und
Treibstoffverlusten zu prifen.

(5) Es durfen nur Gerate und Werkzeuge zum Einsatz
kommen, die zuvor nicht im Bereich kontaminierter
Standorte verwendet wurden.

(6) Lagerung von wassergefahrdeten Stoffen insbesondere
Ol, Diesel und Dieseldl ist nur in fest verschlieRbaren
Fassern gestattet. Die Behalter sind in dichte und fir

das gelagerte Medium zugelassene abflusslose

Auffangwannen zu stellen.

1,000 psch

Baufristenplan

Zur Abwicklung der MalRnahme ist vom AN bis
spatestens 3 Wochen nach Auftragserteilung ein
detailierter Baufristenplan flr die Baumalinahme mit
einer Aufgliederung der wesentlichen Leistungen
priffahig vorzulegen. Fir den Bauablauf im Hinblick auf

Ubertrag €

Druckdatum: 22.07.2021

Seite:

15 von 202



Wasserwerke der Verbandsgemeinde Woéllstein
(Eigenbetrieb der VG Wollstein)
Technische und kaufméannische Betriebsfiihrung:

Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH
Rheinallee 87
55294 Bodenheim

Projekt:
LV:

6925 Neubau HB Stein-Bockenheim

6925 Neubau eines Trinkwasserbehalters in Stein-Bockenheim

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis

in €

Gesamtbetrag

in €

die Baubeschreibung als Balkenplan.

Monatlich entsprechend dem Bauablauf fortschreiben.

Die Fortschreibung wird nicht gesondert vergutet.

Ablieferung in 3-facher Ausfertigung, sowie Digital

(Format MS-Projekt).

Ablieferung des fortgeschriebenen Planes in 3-facher

Ausfertigung, sowie Digital (Format MS-Projekt).
1,000 psch

Bauwasser/-abwasser

Bauwasserversorgung und Abwasserentsorgung fir die
gesamte MalRnahme nach Wahl des AN.

Seitens AG kann die entnahme von Bauwasser aus dem
bestehenden Hochbehalter angeboten werden. Dabei ist
folgendes einzurechnen:

- Kernlochbohrung durchmesser 100 mm (wandstarke
40 cm Stahlbeton) zum Technikraum des bestehenden
Hochbehalters, inklusive provisorischem Abdichtung
wahrend der Bauzeit

und vollstandigen Verschluss nach der Bauzeit

- Anschluss innerhalb an dem Technikraum
nach Absprache mit BU und AG

- Aufgund des niedrigen Versorgungsdruckes und zur
Uberwindung des Hohenunterschiedes (ca. 8 m) ist
eine Druckerhdhungspumpe vorzusehen.

- Sicherheitseinrichtung nach DIN EN 1717
Gefahrdungsklasse 4

- ca. 100 m Schlauch

- Wasserzahler, Abrechnung mit dem AG.
Das Wasser flr die Druckprifung wird seitens
AG gestellt
1,000 psch

Bauschild

Bauschild komplett mit Trag- und Unterkonstruktion
sowie Verankerung und Betonfundamenten.

Das Bauschild ist Gber die gesamte Bauzeit vor- und zu
unterhalten und nach Freigabe durch den AG wieder
abzubauen.

Ubertrag €
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Abmessungen: Breite: 2,50 m, Hohe: 2,40 m

Unterkonstruktion: Kantholz oder Stahl (gestrichen)

Oberbau: mindestens 6-fach, kochfest
verleimte Mehrschichtplatte,
Befestigung mit nichtrostenden
Schrauben

Anstrich: 2 Grundanstriche, 1 Deckanstrich

Beschriftung:  nach Angabe zweifarbig

Die von einem zugelassenen Prifingenieur geprifte
"Statische Berechnung" fir die Standsicherheit des
Bauschildes ist in 3-facher Ausfertigung spatestens 2
Wochen vor Aufstellung vorzulegen. Kosten hierfir sind
einzurechnen.

Hinweis:

Die Gestaltung der Bauschildflache ist vor Anfertigung

nochmals mit der 6rtl. Baulberwachung unter

Berlicksichtigung der Belange des AG abzustimmen.
1,000 St

1.1.10 Schutz- und Arbeitsgeriiste

Auf- und Abbauen sowie Vorhalten tGber die komplette
Bauzeit von Arbeits- und Schutzgeristen tber 2,0 m
Podesthoéhe fir alle notwendigen Roh- und
Ausbauarbeiten einschl. der ggf. erf. mehrmaligen
Umbauarbeiten und Transport von Wasserkammer zu
Wasserkammer bzw. zu Technikraum.

1,000 psch

1.1.11 Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), h =2,00 m

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit
Rundstahlfiillstaben, Stitzenfiile aus Beton einschl.
samtlicher Verbindungen, Kupplungen und erforderlichen
Toranlagen etc. aufstellen, vorhalten, mehrmals
umsetzen und nach Abschlul® der Bauarbeiten wieder
abbauen, abtransportieren, Tlren und Tore werden
Ubermessen.

Die Bauzaunelemente sind untereinander mit stabilen
Verbindungselemente zu verbinden.

Ein Verbinden der Bauzaunelemente untereinander
mittels Draht ist nicht zugelassen!

Zaunhoéhe: bis 2,00 m
Vorhaltedauer: gesamte Bauzeit

Mit dem Bauzaun ist das Baufeld gegen unbefugtes
Betreten abzusperren.
200,000 m

Ubertrag € ...........

Druckdatum: 22.07.2021

Seite:

17 von 202



Wasserwerke der Verbandsgemeinde Woéllstein Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH

(Eigenbetrieb der VG Wollstein) Rheinallee 87

Technische und kaufméannische Betriebsfiihrung: 55294 Bodenheim

Projekt: 6925 Neubau HB Stein-Bockenheim

LV: 6925 Neubau eines Trinkwasserbehélters in Stein-Bockenheim

Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in € in €

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeann.

Summe 11 Allgemeine Arbeiten ~———
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1.2 Qualitatssicherung

1.2.1 Betongiiteiiberwachung GUK 2

Betongiiteliberwachung der Uberwachungsklasse 2 nach
den neuesten DIN-Normen (1045, ENV 206) einrichten
und durchfiihren. Wenn aus statischen Griinden nur ein
Beton der Guteklasse C20/25 erforderlich wird, entbindet
der Sachverhalt nicht von der Verpflichtung der
vorgenannten Guteliberwachung. Bezieht sich auf alle
Ortbeton- oder Fertigteile zu erstellenden Bauwerke

Eigentberwachung erfolgt durch:

1,000 psch s s

1.2.2 Dichtigkeitspriifung der Wasserkammern | + I

Dichtigkeitsprifung der Wasserkammern | (V = ca. 300
m3) und Wasserkammer Il (V = ca. 300 m3)
durchfuhren. In die Pauschale ist die Vorhaltung, der Auf-
und Abbau der kompletten Befullungseinrichtungen
einschl. der Verbindungsschlauche bzw. Rohre, das
VerschlieRen aller Wanddurchfiihrungen, das
erforderliche Personal und die Entleerung tUber die
Grundentleerung einzurechnen.

Die Kammern sollen nacheinander geprift werden, d.h dass
Wasser wird nach der Prifung in die zweite Kammer gepumpt.
Die bendtigten Pumpen zum umpumpen zwischen den
Kammern sowie zur Entleerung sind im EP einzurechnen.

Zu bertcksichtigen sind auch alle Verzégerungen und
Behinderungen, die sich durch die Prifung ergeben.
Sollte die Prufung negativ ausfallen, muf} sie nach
kostenloser Beseitigung aller Undichtigkeiten vom AN
kostenlos wiederholt werden.

Wasserabgabestelle: Uber Bauwasserzuleitung geman
Pos.1.1.5

Verbindungsleitung: ~ durch AN

Wasserbereitstellung: durch den AG, die
Entnahmemenge ist auf max. 5
m?3/h begrenzt.

Die hierzu erforderliche Wassermengen wird durch den
AG kostenneutral zur Verfligung gestellt.

Druckdatum: 22.07.2021 Seite: 19 von 202



Wasserwerke der Verbandsgemeinde Woéllstein Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH

(Eigenbetrieb der VG Wollstein) Rheinallee 87
Technische und kaufméannische Betriebsfiihrung: 55294 Bodenheim
Projekt: 6925 Neubau HB Stein-Bockenheim
LV: 6925 Neubau eines Trinkwasserbehélters in Stein-Bockenheim
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € cooooeeveeeeeeeann.

Festlegungen und Termine: mit AG und Bauleitung, an
trockenen Sommertagen kann keine Bereitstellung

erfolgen und ist daher auf Regentage begrenzt.

Dichtigkeitspriifung gemal W300-1 der Bodenplatte,
Wande und Decke der Wasserkammer vor dem Auftrag
der Behalterisolierung.

Fur jede Wasserkammer ist ein Protokoll anzufertigen
und an die BU sowie AG zu libergeben.
1,000 psch

Folgende Reihenfolge bei der Desinfektion des neuen HB Stein-Bockenheim
und den verbindenen Rohrleitungen ist einzuhalten.

Zuerst erfolgt die Desinfektion der PEHD-Zulaufleitung da 250.

Nach Freigabe der Zulaufleitung durch die wvr erfolgt die Desinfektion der
Wasserkammern und den verbindenden Rohrleitungen innerhalb der
Vorkammer.

1.2.3 Vorreinigung und Desinfektion Wasserkammern

Vorreinigung der beiden Wasserkammern nach dem
Ausbringen der Deckenschalung durch Abwaschen aller
Flachen (Decken, Wande, Sohlen) mit Hochdruckreiniger
(150 bar, Trinkwasser)

Die fir die Reinigung notwendige Wassermenge muss
Uber den Bauwasseranschluss enthommen werden.

Das Ableiten der Spuilwasser erfolgt tber die neue
Entleerungsleitung in den angrenzenden Strallengraben.

Anzeige gemaR Trinkwasserverordnung §7 an des
zustandige Gesundheitsamt erfolgt durch den AG.
1,000 psch

1.24 Betriebsfertige Spiilung und Entkeimung der
Wasserkammern

Beide Wasserkammern reinigen, abspulen, entkeimen
und wieder abspdilen.

Reinigung und Desinfektion gemal DVGW W 291
unmittelbar vor der Inbetriebnahme durch

- Abwaschen aller Flachen innerhalb der
Wasserkammern (Decken, Wande, Sohlen) mit
Hochdruckreiniger (150 bar, Trinkwasser) einschl.
Spulen/Reinigung der Rohrleitungen mit
Rohrreinigungsdise bis zum 1. Schieber
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- Auftragen der wasserstoffperoxidhaltigen
Desinfektionslosung im Nachgang
- AbschlielRendes Abspiilen

Das Ableiten der Spulwasser erfolgt tber die
Entleerungsleitungen in den Kanalschacht DN 1500 im
Zufahrtsbereich des Hochbehalters. Die Konzentration
der Rest-Peroxidkonzentration ist mit entsprechenden
Teststreifen zu ermitteln und zu dokumentieren.
Bauteile: Decke, Wande, Bdden, Edelstahlbauteile und
Rohrleitungen

Verfahren: Aufspriihen

Material: wasserstoffperoxidhaltiges Mittel; Wande und
Decken sind zuerst mit Peroxid zu
bearbeiten)Konzentration gemall DVGW W 291.

Hinweis:

Bei ungeeigneten Desinfektionsmitteln kann es
zur Farbveranderungen an der Oberflache
kommen - dies gilt es zu verhindern.

Anzeige gemaR Trinkwasserverordnung §7 an des
zustandige Gesundheitsamt erfolgt durch den AG.

Die fur die erste Reinigung, die Entkeimung und die
abschlieRende Reinigung notwendigen Wassermengen
werden vom AG zur Verfiigung gestellt.

2,000 St s e,

1.2.5 SchutzmaBnahmen Vorkammer

Schutzmaflnahmen innerhalb der Vorkammer fur
samtliche staub- und

schmutzempfindlichen Teile durch Abkleben bzw.
Abdecken

mit Folie, Hartfaserplatten etc. bei Ausfuhrung aller
Gewerke herstellen einschl. aller hierflr bendtigten
Materiallieferungen.

Nach Abschluss der Arbeiten Schutzmaflinahmen
entfernen und fachgerecht entsorgen.

Einzukalkulieren ist ebenfalls das teilweise Erneuern
und/oder Erganzen der SchutzmaRnahmen wahrend der
gesamten Maflinahme.
1,000 psch
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1.2.6

1.2.7

1.2.8

Rohrleitungen bis DN 200 entkeimen (DVGW 291)

Betriebsfertige Spllung und Entkeimung der
Rohrleitungen bis DN 200 gem. DVGW 291,
(bakteriologisch einwandfrei bis zur Freigabe durch den
zustandigen Versorgungstrager), einschl. Lieferung des
Entkeimungsmittels, Entsorgung der Losung etc. Die
Lésung darf nicht in oberirdische Gewasser geleitet
werden! Das Wasser fiir die Desinfizierung und fur die
nach der vorgeschriebenen Standzeit durchzufiihrenden
Spulung wird vom Bauherrn kostenlos zur Verfligung
gestellt. Das Spilwasser ist nach Abschlul® der Prifung
Uber die neuverlegte Entleerungsleitung zuzufiihren.
Ggf. kann nach Absprache mit dem Bauherrn das
Desinfektionswasser der Behalterprifung fiir die
Desinfektion der neuverlegten Leitungen genutzt werden.
Es ist daher vor Arbeitsbeginn die ausdriickliche
Zustimmung der Bauleitung und des Bauherrn
einzuholen. Sollten die nach der Entkeimung und Splilung
enthommenen Wasserproben zu beanstanden zu sein,
so sind die Arbeiten solange kostenlos zu wiederholen,
bis die Werte den Vorschriften der
Trinkwasserverordnung entsprechen. Das abzuleitende
Wasser ist ggf. zu neutralisieren. Eine Vergltung und
kostenlose Wassergestellung erfolgt nur einmal.

Der Stillstand bis Vorlage der Keimfreiheit und Entleerung
der Wasserkammer | bzw. Il ist einzurechnen.

Die Entnahme und Untersuchung der Wasserproben wird
durch die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz
beauftragt.

125,000 m

Lastplattendruckversuch durchfiihren Griindungen

Durchfiihren der Prifungen zur Ermittlung der Verdichtungs-
bzw. Tragfahigkeitswerte (Lastplattendruckversuch) einschl.
Gegengewicht
Bereich: Grindungen

5,000 St

Gestellung eines Gegengewichtes fiir LP-Druckversuche
des AG

Gestellung eines geeigneten Gegengewichtes (Bagger > 20t)
fur LP-Druckversuche des AG. Der AG legt den Ort und die Zeit
fest. Der EP gilt unabhanig der Anzahl der tatsachlich
duchgefihrten Versuche.

2,000 St

Ubertrag €
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1.2.9 Durchfiihren der weiteren Betontechnischen-

Qualitatssicherung

Durchfiihren der nachfolgend beschriebenen
Qualitatssicherung und Erstellen der geforderten
Dokumentation.

In dieser Pauschalen sind die durch den AG zu erbringenden
Kontrollpriifungen enthalten.

Der AN hat die im nachfolgend beschriebenen
Qualitatsicherungsplan (QSP) ausgeworfenen
Prifungen zu erbringen und in den Pauschalpreis
einzukalkulieren.

Unbeachtet davon hat der AN samtliche erdbau- und
betontechnischen Eigenliberwachungsprifungen, wie diese in
den ZTV-StB, Normen, DWA, DVGW,

DVWK, DIN etc. gefordert sind, nach der dort angegebenen
Zahl und dem vorgeschriebenen Verfahren durchzufiihren, zu
protokollieren und am Ende der

MaRnahme in einem Gesamtbericht zusammenzufassen.

Alle Prifungsunterlagen missen vor der Abnahme des
ieweiligen Bauwerks/ Bauteil bzw. vor Feststellung des
Zustandes in 3-facher Ausfertigung an den
AG/Bauoberleitung tibergeben werden.

Die An- und Abfahrten, unabhangig von der Anzahl der am
Anfahrtstag durchgefiihrten Prifungen, die Gegengewichte,
Gerlste, das fir die Prufung erforder-

liche Personal und Gerat etc. ist einzurechnen.

Die nachfolgend aufgefiihrten Kontrollprifungen sind in der
angegebenen Masse durch den AN in den
Gesamtpauschalpreis zu rechnen.

Der AG behalt sich jedoch vor, die Prifungen auch
selbststédndig und unabhangig zu vergeben.

Positions- und Leistungsbeschreibung
Betontechnologische Prifungen

1. An - und Abfahrt sowie Baustelleneinrichtung und
- rdumung fur betontechnologische
Kontrollprifungen.

Diese Position wird einmal pro Einsatz ohne
Berlicksichtigung der bei diesem Einsatz
durchgefihrten Prufungen vergtitet.

Es werden nur die ausgeschriebenen Massen
vergutet, d.h. der AN hat die Erbringung der
erforderlichen Prifungen entsprechend zu
koordinieren.

Menge: 3 St

2. Pachymetrische Prifungen zum Nachweis der
tatsachlichen Betondeckung uber dem
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eingebauten Bewehrungsstahl an allen
Stahlbetonbauteilen.

Die hierflr erforderlichen Hilfsmittel wie z.B. Gerust
etc. sind in den Gesamtpreis einzurechnen.
Grundlage der Abrechnung sind die positiven
Prifberichte.

Anweisung der Prufflachen durch die értliche
Bauuberwachung / Bauoberleitung

Menge: 60 m2

3. Abreil¥festigkeit zum Nachweis einer anforde-
rungsgerechten Oberflachenbeschaffenheit bzw.
Betonnachbehandlung zur Bestatigung einer
zeitlich angemessenen Gebrauchs - und
Nutzungserwartung.

Die geforderte Abreif3¢festigkeit ist unter Anwendung
eines geeigneten Gerates (z.B Herion-Gerat)
nachzuweisen und muss min. 1,5 N/mm2 betragen.
Die hierflr erforderlichen Hilfsmittel (wie z.B Gerlst
etc) sind in den Angebotspreis einzurechnen.

Die Mef3stellen und die einzelnen Stiick zahlen
werden durch ortliche Bautiberwachung /
Bauoberleitung festgelegt.

Die Abrechnung dieser Position erfolgt auf der
Grundlage der nachgewiesenen positiven Ergebnisse.

Menge: 3 St

4. Probewiirfel gemaR DIN 1048 herstellen
Abmessungen 20/20/20 cm, Wiirfel 28 Tage lagern
und nachbehandeln. Festigkeitsprifung durchfihren.
Nur nach Anordnung durch AG, drtliche Bauliberwa-
chung / Bauoberleitung

Menge: 5 St

5. Bestimmung der Druckfestigkeit mittels
Ruckprallhammer

Menge: 5 St

6. Auswertung und Prifbericht
Auswertung der vorgenannten betontechnischen
Kontrollprifungen, Erstellen eines Prifberichtes
einschl. abschliessender Bewertung und ggf.
Vorschlage fur Sanierung, Sanierungskonzepte
(3-fach)

Menge: 1 psch

9. Aufwand fiir Betonsachverstandigen
fur die Begleitung der Baumafinahme fiir
qualitatsprifende MaRnahmen nach Aufforderung
durch die értliche Baulberwachung / Bauoberleitung
Menge: 10 h

10. Aufwand fir Baustoffprifer
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fur die Begleitung der Baumafinahme fiir
qualitatsprifende MaRnahmen nach Aufforderung
durch die o6rtliche Baulberwachung / Bauoberleitung

Menge:10 h
1,000 psch s s

1.2.10 Dokumentation Bauwerk, AuBenanlagen

Durch den AN ist eine Bestandsdokumentation fur alle
durchgefiihrten Neu- und Umbauten sowie Installationen
(Hydraulische Ausriistung etc.) zu erstellen. Diese besteht
aus Bestands- und Abnahmeunterlagen, bestehend u.a.
aus

- Wartungsunterlagen

- Bedienungsanleitungen

- Unterschriebenes Protokoll der Dichtheitspriifung,
Nachweise der KTW-Empfehlung bzw. UBA-Leitlinie und
DVGW W 270 fur alle trinkwasserberihrte Materialien

- Bestatigung des AN, mit rechtsverbindlicher
Unterschrift, dass die Anlage nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik errichtet wurde

- Betriebsanweisung, in der samtliche
Betriebsvorschriften, Arbeitsanweisungen und die
verantwortlichen Personen dokumentiert werden

- Statische Nachweise aller Podeste, Gelander etc.

- Konformitatserklarung Kranlage/Hebezeug etc.

- sonstige Materialzertifikate, Werksabnahmebescheini-
gungen etc.

Einschlief3lich Vorlage von Bestandsunterlagen gema DIN
1356 fir

- Bauwerk einschl.

- hydraulische Ausristung und aller sonstigen Einbauten

- AuRenanlagen einschl. Stralen- und Wegeflachen,
Zaunanlage, etc.

inkl. Detailvermaflung mit Lage und Hohe, inkl. erf.
Vermessungsarbeiten.

Die Unterlagen haben 2 Wochen vor Abnahme dem AG
einfach zur Prifung vorzuliegen. Ohne diese Unterlagen
wird keine Abnahme stattfinden.

Die Unterlagen sind 3-fach in Papier und 2-fach digital
(CD-ROM) zu Ubergeben.
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Als digitale Formate werden akzeptiert: pdf fur
handschriftliche Aufzeichnungen, MS Office fur Texte und
Tabellen, AutoCAD (dwg-Datei) fiir Zeichnungen.
1,000 psch s s

1.2.11 Dokumentation Rohrleitungen (erdverlegt)

Durch den AN ist eine Bestandsdokumentation zu
erstellen. Diese besteht aus Bestands- und
Abnahmeunterlagen.

In der Position sind die Leistungen fiir die Einmessung

der Rohrleitung (Kanal, Wasser einschl. Strom- und
Steuerkabel) durch einen Vermesser einzukalkulieren.

Die Einmessung ist abschnittsweise durchzufiihren.
Mehraufwendungen sind einzukalkulieren. Die Vermessung
muss im UTM-System erfolgen. Die Vermessungsplane sind
dem AG digital im UTM-System zu ibergeben.

Die Bestandsunterlagen umfassen die Montage- und
Ausflhrungsunterlagen in der dem tatsachlichen
Ausflihrungszustand, als Revisionsplane entsprechend
Uberarbeiteten Ausfiihrung. Darliber hinaus sind
ausfuhrliche, technische Beschreibungen, das Rohrbuch,
Rohrleitungsplane nach DIN 2425 Bestandteil der
Unterlagen. Mallangaben zur Lage der Rohrleitung in
Bezug auf nahe gelegene Festpunkte (Grenzsteine,
Gebaudekanten etc.) einzutragen.

Einmessskizzen sind der Baulberwachung wdchentlich
vorab zu Ubergeben.

Die Unterlagen sind 3-fach in Papier und 2-fach digital
(CD-ROM) zu Uibergeben.

Als digitale Formate werden akzeptiert: pdf fur
handschriftliche Aufzeichnungen, MS Office fur
Texte und Tabellen, AutoCAD (dwg-Datei) flr
Zeichnungen.

Die Unterlagen haben 2 Wochen vor Abnahme dem AG
einfach zur Prifung vorzuliegen. Ohne diese Unterlagen
wird keine Abnahme stattfinden.
1,000 psch s s

Vorbemerkung zur Bau- / Gebaudereinigung

1. Geltungsbereich und Ausflihrungsgrundlage

,Richtlinien fur die Vergabe und Abrechnung von
Gebaudereinigungsarbeiten®, aufgestellt von GAEB, neueste
Fassung.
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Soweit in den nachfolgenden Ausfiihrungsvorschriften bzw. in der
Leistungsbeschreibung nichts gegenteiliges ausgesagt, gelten die
in 0. g. aufgefiihrten Richtlinien als vertraglich vereinbarte
Ausfuhrungsgrundlage, Leistungs- und Gitebestimmung.

Der AN hat die im Rahmen der o0.g. Richtlinie genannten
Leistungen, Nebenleistungen und, soweit erforderlich, Besonderen
Leistungen fur die Lieferung und gebrauchsfertige Herstellung zu
erbringen.

2. Allgemeine Angaben und Ausfiihrungsvorschriften

Eigenes Restmaterial, Verpackungsmaterial und dgl. ist vom AN
kostenlos zu beseitigen. Die einschlagigen Vorschriften tber die
Entsorgung von Sondermill sind streng einzuhalten.

Der AN verpflichtet sich, anfallende Abfélle in tblichem Umfang im
Zuge der Grob- und Feinreinigung zu beseitigen bzw. zu entsorgen.

Die Wahl der zu verwendenden Reinigungsmittel, Hilfsstoffe und
Reinigungsgerate hat fur den AN unter Berticksichtigung der Giite,
Dauerhaftigkeit, Unschadlichkeit und Brauchbarkeit der zu
reinigenden Bauteile und Einrichtungen zu erfolgen.

Der AN verpflichtet sich, nur zugelassene Reinigungsmittel zu
verwenden, die keine Rickstande hinterlassen oder zu Schaden
auf den Materialoberflachen fihren.

Teile im Freien sind mit warmem Wasser zu reinigen. Dem Wasser
kénnen Zusatze, wie z. B. Pril 0. a. beigegeben werden, die
Aluminium nicht angreifen. Auch Pflegemittel, wie z. B. der
Eloxalreiniger o. glw. sind zugelassen und geeignet.

Auf keinen Fall dirfen Putzmittel mit oxydlésender Wirkung oder
Waschlaugen verwendet werden. Desgleichen ist die Anwendung
mechanisch wirkender Mittel wie Stahlwolle, Schmiergel,
Sandpapier, Putzsand und Metallblrsten unzulassig, da sie die
Oberflache beschadigen und Kratzer hinterlassen.

R&ume mit sanitaren Einrichtungsgegenstanden sind von Resten
wie Schutzfolien, Aufklebern usw. freizumachen, d.h. mit warmem
Wasser zu l6sen (keinesfalls spachteln !) und schlierenfrei mit
geeignetem Reinigungsmittel zu wischen, einschl. Nachtrocknung
in einem zweiten Arbeitsgang.

Bauelemente aus Holz, Turfutter, TUrblattoberflachen, feste
Einbauten, Parkettoberflachen usw. sind mit besonderer Sorgfalt zu
reinigen, und es ist besonders darauf zu achten, dass keinerlei
Wasserflecken zuriickbleiben.

Glasflachen jeglicher Art sind bei grober Verschmutzung mit einem
Spezialglashobel zu bearbeiten, wobei dieser im besonderen
fachkundig einzusetzen ist, um ein Verkratzen und sonstige
Kratzspuren in jeder Form auszuschliel3en.

Steinfullbodenbelage sind bis zur vollkommenen Klarheit zu
reinigen.

Von elektrischen Einrichtungen und Anschlissen (Steckdosen etc.)
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1.212

1.2.13

Ubertrag €
ist jede Feuchtigkeit fernzuhalten.

Eloxierte Aluminium-Bauteile sind in Innenraumen mit trockenem
oder auch feuchtem Tuch oder Schwamm von Staub und Schmutz
zu reinigen und trockenzureiben.

3. Besondere Angaben und Ausfiihrungsvorschriften

Feinreinigung der gesamten Anlagen, Bauteile, Gebaude und
Neubauteile, nach den einschlagigen Richtlinien des
Baureinigungsgewerbes.

Zu reinigen sind, insbesondere:

- alle Turen und Fenster, einschl. Fensterbanke, einschl.
Zubehdr, jeweils beidseits

- alle FuRbdden einschl. der Sockelbereiche

- alle Beleuchtungsinstallationen innerhalb und auferhalb der
Gebaude einschl. der Kabel, Kabelkanale, Schutzrohre und
allem Zubehor

- alle Maschinen, Einrichtungen und Installationen innerhalb
und aulierhalb des Gebaudes

- alle Schaltschranke, Schaltkasten, die gesamte Schaltwarte
sowie alles feste und bewegliche Mobilar.

Die Pflege- u. Reinigungsarbeiten sind wahrend der Bauzeit stdndig und
insbesondere bei Abschlul® und Abnahme der BaumalRnahme durchzufiihren.

Eine abschlieRende Gesamtreinigung ist vor der Abnahme und vor der Ubergabe
grindlich durchzufiihren. Die Reinigungs-
arbeiten bedurfen der Abnahme durch den AG.

Bauend- / Baufeinreingung nach kompletter Fertigstellung
des Hochbehilters durchfiihren
Bauend- / Baufeinreingung nach kompletter Fertigstellung des
Gebaudes gem. den Vorbemerkungen durchfiihren.
Bereich:
- Technikraum
1,000 psch

Inbetriebnahme und Einweisung

Inbetriebnahme in Abstimmung mit dem AG und der
Bauuberwachung.

Inklusive Transportkosten, Fahrt-, Auslésungs- und
sonstigen Nebenkosten, sowie der besonderen
Leistungen nach VOB C, ATV- DIN 18299.

Der Hochbehalter Anlage gilt erst nach einem 4-wéchigen
stérungsfreien Betrieb als fertig gestellt. Erst danach kann
auf Antrag die formliche Abnahme mit dem AG und der
Bauuberwachung gestellt werden.
1,000 psch ..

Druckdatum: 22.07.2021

Seite:

28 von 202



Wasserwerke der Verbandsgemeinde Woéllstein Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH

(Eigenbetrieb der VG Wollstein) Rheinallee 87

Technische und kaufméannische Betriebsfiihrung: 55294 Bodenheim

Projekt: 6925 Neubau HB Stein-Bockenheim

LV: 6925 Neubau eines Trinkwasserbehélters in Stein-Bockenheim

Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in € in €

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeann.

Summe 1.2 Qualititssicherung
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1.3 Verkehrssicherung / -instandhaltung

1.3.1

1. Verkehrszeichenplan

Der AN hat mindestens 10 Tage vor Beginn der Bauarbeiten unter Vorlage
eines Verkehrszeichenplanes in 3-facher Ausfertigung (§ 45 Abs. 6 StVO)
Anordnungen nach § 45 Abs. 1 bis 3 StVO bei reinen Strallenbauarbeiten
und allen Ubrigen Bauarbeiten, die sich auf den StralRenverkehr auswirken,
beim zustandigen Referat Recht und Ordnung (Verkehrsbehoérde) der VG
Wollstein einzuholen. Die aufzuwendenden Kosten sind einzukalkulieren.

2. VerkehrssicherungsmaBnahmen

Das Aufstellen, Vorhalten, Umsetzen von erforderlichen Verkehrszeichen,
Leitpfosten, Leitplanken, Schrammborden, Bauzaunen, Blenden,
Schutzgeriisten zur Sicherung des 6ffentlichen Verkehrs, sowie die
Einrichtungen auf3erhalb der Baustelle zur Regelung und Umleitung des
dffentlichen Verkehrs, gehdren zur vertraglichen Leistung, wenn im
Leistungsverzeichnis besondere Ansatze fehlen. Diese Regelungen gelten
fir alle Stral3en.

3. Geltungsbereich
Die nachfolgenden MaRnahmen zur Verkehrssicherung betreffen die
kompletten Bauarbeiten.

Die Zufahrt zum Trinkwasserhochbehalter erfolgt von Stein-Bockenheim
kommend uber die K3, tber die neu hergestellte Zufahrt.
Eine benutzung der Wirtschaftswege ist nicht gestattet.

4. Kontrolle der aufgebauten Verkehrsicherungs- und
-regelungsmafBnahmen

Zur Leistung gehort auch die dauerhafte Kontrolle der vorgenannten
Sicherungs- u. -regelungsmaflinahmen sowie entsprechende falls
erforderliche Dokumentation

5. Bauabschnitte
Die vorab abgestimmten und dieser Ausschreibung beiliegenden
Bauabschnitte sind zwingend zu bertcksichtigen.

Einrichten aller erforderlichen Absperrungen und
SicherheitsmaBnahmen

Einrichten und unterhalten aller erforderlichen
Absperrungen und Sicherheitsmallnahmen im Bereich
der gesamten Baustelle.

Hierzu gehort das Aufstellen, Vorhalten, Betreiben, ggf.
Umstellen und Beseitigen von Einrichtungen zur
Sicherung von Abstlirzen, Graben und Baugruben auf der
Baustelle.

Kennzeichnen und Sichern der Baustelle und aller
zugehorigen Baustellenteile nach den Vorschriften der
StVO und RSA sowie den geltenden Arbeitsvorschriften,
VBG, UVV, etc. mit den erforderlichen Verkehrs- und
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Hinweiszeichen, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen
aus mobilen Stahlrahmenelementen entlang der
Baugruben. Gerate, Einrichtungen und Hinweisschilder
etc. flr die Dauer der Mal3nahmen bis zur
Verkehrsfreigabe vorhalten, mehrmals entsprechend dem
Baufortschritt umsetzen und nach Abschluss der
Bauarbeiten wieder abbbauen.
Beleuchtungseinrichtungen incl. der hierfur bendétigten
Gerate und Betriebskosten sind einzurechnen.
Die Vergitung erfolgt nach Baufortschritt

1,000 psch

1.3.2 Instandhalten von Verkehrswegen

Alle Wege und Strallen im Bereich der BaumalRnahme
sowie die Zufahrtsstrallen zur Baustelle die durch den AN
benutzt werden, sind wahrend der Baumaflinahme zu
schiitzen und zu unterhalten.

Nach Beendigung der Baumafnahme sind alle Wege und
Strallen im Bereich der Baumalinahme, sowie die
Zufahrtsstrallen zur Baustelle einschl. Seitenstreifen in
ihren Ursprungszustand zu versetzen.

Entstandene Schaden an Wegen und Strallen sind vom
AN auf seine Kosten zu beseitigen.

Die Deckschicht der K3 in der Breite der Zufahrt (
ca.19m) wird nach Beendigung der Arbeiten erneuert.
Diese Kosten werden seperat vergitet und sind hier nicht
einzurechnen

Der Ausbau der Bankette und der Kurven- und
Kreuzungsbereiche der Zufahrten sowie eventuell
bendtigte Ausweichstellen sind mit einzurechnen. Werden
hierzu zusatzliche Flachen bendtigt, so hat der AN die
Genehmigungen einzuholen und samtliche entstehenden
Kosten zu tragen.

Incl. tAglichem Reinigen der Zufahrtsstraflen und aller
angrenzenden Stralen und Wege, die durch die
BaumalRnahme verunreinigt werden, bei starkeren
Verschmutzungen sind die Flachen auch mehrmals
taglich zu reinigen; wahrend der gesamten Bauzeit
entsprechend den Erfordernissen der Straflen- und
Verkehrssicherheit.
1,000 psch s s

Verkehrsregelung der Umleitungsstrecken durchfuihren. Die
Verkehrsregelungen, Verkehrssicherungen und Beschilderungen sind im
Bereich der angrenzenden StralRen und Wege in allen Abschnitten so
durchzufthren wie die zustandige Polizei- und Strallenverwaltungsbehdrde
sowie das Ordnungsamt es vorschreibt.

Nach Beendigung der MaRnahme muss nach Absprache mit dem LBM die
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Deckschicht der K3 Uber die Lange der neu hergestellten Zufahrt erneuert
werden. Dafir muss die K3 fiir maximal 2 Tage zwischen Stein-Bockenheim
und Morsfeld voll gesperrt werden. Es ist eine grof¥flachige Umleitung der
gesperrten Strecke Uber die L404 herzustellen.

Séamtliche Verkehrs- und Hinweisschilder sowie alle Abperrungen sind auf
den Lagerplatzen des AN bereitzustellen. Nach Aufforderung mul3 die
Umleitungsstrecke innerhalb eines Tages verkehrssicher mit den o. g.
Verkehrseinrichtungen dem Verkehr Ubergeben werden.

Die Umleitung ist geman zuerstellendem Umleitungsplan mit der
entsprechenden Beschilderung zu versehen. Die Umleitungsplane sind vom
AN mit den zustandigen Stellen abzustimmen.

Alle Zeichen und Gerate sind in rickstrahlender Ausfiihrung
(retro-reflektierend) gefordert.

Nach Beendigung der BaumafRnahme sind die Schilder, Hinweistafeln
einschl. Unterkonstruktionen zu demontieren und zu entsorgen. Die
Verkehrsschilder verbleiben im Eigentum des AN.

Bestehende Beschilderungen sind nach Vorgabe des Ordnungsamtes
teilweise wahrend der Umleitung zu verkleiden und aul3er Betrieb zu setzen.
Einschlieflich geeigneter beleuchteter massiver Absperrungen.

Ersatz zerstorter und abhanden gekommener Teile der gesamten
Einrichtung wird nicht gesondert vergiitet.

Art und Umfang der Mallnahmen zur Verkehrsregelung der Umleitung ist
nach den Anordnungen der Genehmigungsbehérden durchzufiihren.
Die kosten fiir die Genehmigung sind im EP einzurechnen.

Die Beschilderung der Umleitungsstrecke ist taglich durch den AN zu
kontrollieren.

1.3.3 Verkehrsregelung groRraumige Umleitung

Verkehrsregelung der groRrdumigen Umleitungsstrecke
durchfuhren. Die Verkehrsregelungen,
Verkehrssicherungen und Beschilderungen sind so
durchzufuhren, wie die zustandige Polizei- und
Strallenverwaltungsbehérde sowie das Ordnungsamt es
vorschreibt. Die entsprechenden Beschilderungen/
Hinweistafeln sind auftragnehmerseitig zu errichten.

Die Umleitung ist gemaf Umleitungsplan mit der
entsprechenden Beschilderung zu versehen. Die
Umleitungsplane sind vom AN mit den zustandigen
Stellen abzustimmen und zu erstellen. Nach Beendigung
der BaumafRnahme sind die Hinweistafeln einschl.
Unterkonstruktionen zu demontieren und zu entsorgen.
Bestehende Beschilderungen sind teilweise wahrend der
Umleitung zu verkleiden und aulRer Betrieb zu setzen,
einschliel3lich geeigneter beleuchteter massiver
Absperrungen.

Ersatz zerstorter und abhanden gekommener Teile der
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gesamten Einrichtung wird nicht gesondert vergutet.

Art und Umfang der Mallnahmen zur Verkehrsregelung
der Umleitung ist nach den Anordnungen der
Genehmigungsbehorden durchzufihren.

1,000 Psch

Summe 1.3 Verkehrssicherung / -instandhaltung
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14 Bausrale

Vorbemerkungen Baustellenzufahrt

Hinweis: Der Zufahrtbereich wird zu Beginn der MalRhahme Asphaltiert, die
hier beschrieben Baustral3e ist nach der Asphaltflache herzustellen.

Die Asphaltflache muss wahrend der Bauzeit mit einer STS und
abschlielender Aspahlttragschicht verbreitert werden.

Die Herstellung der Zufahrt wird gesondert vergutet.

Zur Herstellung der Zufahrt ist es einmalig genehmigt, den agrenzenden
Wirtschaftsweg zu benutzen.

1.4.1 Provisorische Baustrasse herstellen, vorhalten u.
zuriickbauen

Wahrend der Bauphase ist eine Baustralte nach Wahl des AN
und nach dessen Bediirfnis zu erstellen und nach Beendigung
der Erfordernis wieder rickzubauen.

Das Dafiir benétigte Material wird Eigentum des AN und ist
Ordnungsgemaf zu entsorgen.

Der daflir abgetragenen Oberboden ist Ordnungsgemaf zu
lagern und nach Rickbau der Baustralie wieder aufzutragen.

1,000 psch

Summe 1.4 BausraRe

Summe

|—

Allgemeine Arbeiten

Druckdatum: 22.07.2021 Seite: 34 von 202



Wasserwerke der Verbandsgemeinde Woéllstein

(Eigenbetrieb der VG Wollstein) Rheinallee 87
Technische und kaufméannische Betriebsfiihrung: 55294 Bodenheim

Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH

Projekt:
LV:

6925 Neubau HB Stein-Bockenheim

6925 Neubau eines Trinkwasserbehalters in Stein-Bockenheim

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

211

Neubau HB Stein-Bockenheim
Erdarbeiten

Vorbemerkungen zu Oberbodenarbeiten
Alilgemeines

Zur Lagerung des Oberbodens sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der
Bodenfunktion nach §1 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)
gewahrleisten, d.h. insbesondere die biologische Aktivitat des Bodens
erhalten (Schutz vor Vernassung, ausreichende Beliiftung, etc.).

Inkl. profilieren, so dass anfallendes Oberflachenwasser nach aulten
abflielen kann. Bei einer Zwischenlagerung von mehr als 6 Monaten ist eine
Begrinung des Bodenlagers bis zu dessen Raumung erforderlich.

Beim Anlegen der Bodenmiete darf diese zur Vermeidung einer
Bodenverdichtung nicht mit dem LKW oder sonstigem schweren Geréat
befahren werden.

Der Oberboden ist derart iberhéht einzubauen, dass nach einer Setzung im
Zeitraum der 5 Jahre Gewahrleistungsfrist die Sollhéhe +/- 2 cm eingehalten
wird.

Der Aufwand zur Pflege der Oberbodenmieten wird nicht gesondert vergiitet;
er ist in die jeweiligen Einheitspreise der diesbeziiglichen Positionen
einzukalkulieren.

Abrechnungsbestimmungen fiir Aushub
Die Abrechnung der Erdarbeiten erfolgt mittels Querprofilen

Folgender genereller Ablauf ist geplant (bezieht sich naturgemaR auf
die durch den AN vorgegebenen Bauabschnitte):

-Oberboden aufnehmen, transportieren und lagern
-Aushub
-Oberboden aufnehmen, transportieren und wieder einbauen

Hinweis: Auf dem Gelande stehen nur begrenzte Flachen zum lagern von
Aushub zur Verfiigung. Daher sind vom AN zu beschaffende Lagerflachen
mit in den Preis einzurechnen, ebenso wie der Transport.

Oberboden, Homogenbereich P1, aufnehmen

Oberboden (Grinflache) Homogenbereich 1 gemaf DIN
18300, bis ~40 cm dick, abschnittsweise in jeder
Gelandelage aufnehmen und incl. vorhandener
Grasnarbe in geordneten Mieten auf
AN-Zwischenlagerflachen lagern. Mehrabtragsdicken
werden nicht vergltet.
380,000 m®*
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2.1.2 Oberboden, Homogenbereich P1, laden und einbauen

Auf AN-Lager zwischengelagerter Oberboden laden und
in einer Dicke von ~ 20 cm in jeder Gelandelage nach
Angabe der Bauleitung in Abschnitten einbauen.

Eine Befahrung der Oberboden-Deckschicht mittels Rad-
oder schweren Kettenfahrzeugen ist nicht zulassig.
Steine, Fremdkdrper ab 3 cm und Unkraut und schwer
verrottbare Pflanzenteile sind auszulesen, aufzunehmen
und von der Baustelle zu entfernen, einschl. anfallender
Entsorgungsgebihren.

Bereich:Andeckung Hochbehalter und Gelandeinnerhalb
des Zaunes

210,000 m®* s

Vorbemerkungen Erdarbeiten

Allgemeines
Das zwischengelagerte Material ist gegen Verndssung mittels wetterfester
Abdeckung durch PE-Folie bis zur Wiederverflllung zu schiitzen.

Die Griindungssohle ist durch ein Griindungspolster mit Geotextil Filtervlies
vor Herstellung der einzelnen Bettungszonen eben zu planieren und zu
verdichten. Die Verwendung von zahnlosen Baggerltffeln ist zwingend
vorgeschrieben, um ein AufreiRen der Griindungssohle zu verhindern.

Abrechnungsbestimmungen fiir die Baugrube

Die Abrechnung der Erdarbeiten bei der Baugrube erfolgt grundsatzlich mit
gebdschten Wanden, unter Beriicksichtigung des im Bodengutachten
angegebenen Bdschungswinkel von max. 45° und unter Beachtung der DIN
4124.

Die Baugrubenbdschungen sind zwingend mittels Folie sorgfaltigst gegen
Witterung und Erosion uber die gesamte Bauzeit zu schiitzen.

Bei allen Erdarbeiten wird auf die Durchflihrung der
Eigeniberwachungsprifungen gem. ZTVE-StB (neuste Fassung)
hingewiesen. Die Ergebnisse sind der Baulberwachung unaufgefordert
vorzulegen. Auf Verlangen sind die Versuchsdurchfiihrungen im Beisein der
Bauuberwachung durchzufihren.

Die Griindungssohlen sind durch den Gutachter abnehmen zu lassen.
Hierzu ist es zwingend erforderlich, dass die gewiinschte Abnahme der
Sohle mit einem Vorlauf von mindestens drei Tagen der BU durch den
AN mitgeteilt wird.

Hinweis: Auf dem Gelande stehen nur begrenzte Flachen zum lagern von
Aushub zur Verfiigung. Daher sind vom AN zu beschaffende Lagerflachen
mit in den Preis einzurechnen, ebenso wie der Transport.
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Baugrubenaushub,gebéschte Baugrube Zuordungsklasse
Z 1.1, Homogenbereich P2 und P3 bis 4,4 m

Unbelasteter Boden, Homogenbereich P2 und P3,
Zuordnungsklasse Z 1.1, DIN 18300 fir die gebdschte
Baugrube, als Maschinenaushub, profilgerecht I6sen,
ausheben, laden zum AN-Zwischenlagerplatz
transportieren und mietenweise abladen.
Zwischengelagertes Material gegen Vernassung mittels
wetterfester Abdeckung durch PE-Folie bis zur
Wiederverfillung schiitzen.

Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OK Erdplanum
nach Abtrag Mutterboden bis Sohle der Bauwerke
einschl. Sauberkeitsschicht und Bodenaustausch.

In den Einheitspreis sind alle Aufwendungen fir
zusatzliche Vertiefungen, ggf. erforderlicher
Abtreppungen fur Wasserhaltungsmaf3nahmen, Planie
der Grubensohle, sowie der Mehraushub im Bereich der
Schéachte und Arbeitsraume fir Rohrververbindungen
einzurechnen.

Die Erschwernisse flir das Lésen der z.T. bindigen
Einschlisse innerhalb der Verbautaler (Handaushub) ist
einzukalkulieren.

Bereich: HB Stein-Bockenheim
Aushubtiefe: 0,4 m bis 4,00 m.
Schichtdicke: gem. Bodengutachten
Arbeitsraum: gem. DIN 4124

1.000,000 m3

PVC-Folie Boschungsschutz

PVC-Folie als Béschungssicherung gegen Vernassung,
Ausschwemmungen oder Auskolkungen auf die
angeschnittenen Baugrubenflachen legen, wind- und
sturmsicher befestigen unterhalten und nach Abschlul®
der MaRnahme aufnehmen und entsorgen. Die
erforderliche StoRRlberlappung ist einzurechnen.
Abrechnungslange:
Lange der Schnittflache + 1,0 m

360,000 m?

Baugrubensohle planieren

Planie der Baugruben- und Fundamentsohle nach dem
Aushub; Ausfilhrung unmittelbar vor dem Einbringen der
Sauberkeitsschicht, als planebene Flache mit hochstens
+/- 2 cm Hohendifferenz auf eine Lange von 5,0 m,
einschl. des Abrittelns mit geeignetem Gerat.

Ubertrag €
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Uberschussiges Material ist nach Wahl des
Auftragnehmers zu beseitigen.

Erstellen der Baugrubensohle mit Gefalleausbildung 1%.

300,000 m*
Anmerkung zur nachfolgenden Position:
Anforderungen an den Ersatzboden: Verdichtbarkeitsklasse V1
Materialart: Kies, Kies-Sand, Sand kiesig,

Kies-Sand schwach schluffig,
gebrochener oder verwitterter
Buntsandstein, (Recyclingmaterial)

0.4.
Bodengruppe n. DIN 18196: grob- und gemischtkdrnige Boden
GW, GI, GE, GU,SW, SE, SI, SU
Schldmmkornanteil (d<0,063 mm): < 5 M.-% (grobkdrnig); < 10 M.-%
(gemischtkdrnig)
Ungleichférmigkeitszahl U: U > 3 fur Dpr > 98% bzw.
U > 7 flr Dpr > 100%
Steinanteil (d > 63 mm): <10 Gew.-%
Groéfitkorndurchmesser: <63 mm in Abhangigkeit der
Schichtdicke
Gluhverlust: <3 Gew.%
Proctordichte: > 1800 kg/m?*
Einbau und Verdichtung: lagenweise
Schitthohe: je nach Verdichtungsgerat:
0,20-0,40 m
Wichte erdfeucht: 18 - 21 kKN/m3
Scherwinkel > 35°
Kohasion cal ¢ 0 kN/m2

Die Verdichtungsanforderung liegt bei 98 % der Proctordichte. In dem Bereich vom
Planum bis 1,00 m darunter sind DPR >100% zu erreichen. Fir Hinterfillungen und
unter Griindungssohlen ist generell DPR >100% gefordert. In der Rohrzone ist ein
GroRtkorn von max. 20 mm zulassig bzw. 11 mm bei Brechsand und Spilitt.

Verfiillen des Arbeitsbereiches mit Austauschboden

Austauschboden fir die Verfillung des Arbeitsraumes
lagenweise in mehreren Zwischenschritten einbauen,
profilieren, planieren und auf der gesamten Schiitththe des
eingebauten Materials auf die geforderte Standfestigkeit
verdichten, einschl. aller Nebenarbeiten im gesamten
Baustellenbereich. Horizontale Standflachen fir die
Erdbaugerate sind nach Erfordernis vom AN anzulegen und in
den EP einzurechnen.

Materialanforderungen siehe Vorbemerkung und
Bodengutachten.

Vor Einbau und bei Materialdnderungen sind grundsatzlich
Eignungsprufungen durch den AN vorzulegen.

Die Eigenliberwachungspriifungen gem. ZTVE-StB neuste
Fassung sind zwingend durchzufiihren.

Bereich: - Arbeitsraum Behalter
230,000 m3 .
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Wiedereinbau Aushub, Homogenbereich P2 und P3,
Behilterandeckung

Unbelasteten Boden, Homogenbereich P2 un P3, vom
AN-Zwischenlager aufnehmen, transportieren und als
oberste Lage bei der Behalterandeckung in jeder
Gelandelage und -neigung profilgerecht nach Angabe der
Bauleitung lagenweise einbauen und verdichten,
Verdichtungsgrad 97%.

Die Eigenliberwachung gemafl ZTVE- StB ist zwingend
durchzufiihren.

450,000 m3

seitlich gelagerten Boden laden, abtransportieren

Bodenaushub der vorgenannten Positionen, flr den
unmittelbaren Wiedereinbau ungeeignet oder aufgrund
eingebauter Ersatzbdden Uberschissiger Boden, bei einer
geeigneten Wiederverwertungsstelle ordnungsgeman
entsorgen, einschl. ggf. erforderlichem elektronischem
Abfallnachweisverfahren. Gemal dem Gutachten des
Baugrundinstitutes IPC mbH wird der Bodenaushub Z 1.1
nach LAGA Boden zugeordnet. Die Abrechnung erfolgt tiber
Lieferscheine auf Tonnen-Basis. Ohne Vorlage der
Wiegescheine erfolgt keine Anerkenntnis der
Leistungsposition. Die Wiegekarten miissen den Vermerk
"Hochbehalter Stein-Bockenheim" beinhalten. Der AN hat die
ggf. erforderlichen Entsorgungsnachweise / elektronisches
Abfallnachweisverfahren in eigener Regie vorzubereiten und
das Nachweisverfahren durchzufiihren. Kosten hierfiir sind
einzurechnen.

Dem AN steht das Gutachten des Baugrundinstitutes ICP mbH
zur Verfugung. Ggdf. erganzend erforderliche Beprobungen oder
Analysen sind durch den AN in Eigenregie durchzufiihren, die
Kosten einzurechnen

Deponiegebuhren sind im EP einzurechnen

Umwelttechnische Parameter:
Einbauklasse/Deponieklasse: Z1.1/DKO
Gefahrzuordnung: nicht gefahrlich
AVV: 17 05 04
Homogenbereich: P1,P2,P3

720,000 m3

Filtervlies zusatzl. Stabilisierungsschicht unterhalb
Bauwerke

Filtervlies aus Kunststoffmaterial als Filterschutz gegen
Ausschwemmungen bzw. Versandung der vorgenannten
Stabilisierungsschicht nach Ricksprache mit der
Bauleitung einbauen. Mehreinbau, der sich durch
Uberlappungen oder Falten ergibt ist in den Einheitspreis
einzurechnen. Robustheitsklasse GRK 3, Flachengewicht
> 200 g/m?2. Diese Position gilt nicht fir die offene und/

Ubertrag €
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in € in €
Ubertrag € cooooeeveeeeeeeann.
oder geschlossene Wasserhaltungsposition.
Abrechnungsflache: 1 x Baugrubenflache
650,000 M2 s e
2.1.10 Austauschboden, Bauwerk, BVM
Austauschboden, als Stabilisierungsschicht unter der
Bauwerkssohle schichtweise einbauen und verdichten.
Material: Natursteingemisch, Kérnung 0/32
Schichtdicke: 30 - 40 cm
Verdichtung mit leichtem Geréat auf 103 % Proctordichte.
120,000 m3 e e
Summe 21 Erdarbeiten
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2.2 Wasserhaltungsarbeiten
2.2.1 Offene Restwasserhaltung Baugrube
Offene Restwasserhaltung zum Trockenhalten der
Baugrubensohlen nach Wahl des AN, unter
Berlcksichtigung des beiliegenden Bodengutachtens,
durchfuhren.
Abgerechnet wird die Baugrubenflache.
Die Férderung des Wassers zur Einleitestelle ist
einzurechnen.
300,000 m2 s e
Summe 2.2 Wasserhaltungsarbeiten
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(Eigenbetrieb der VG Wollstein) Rheinallee 87
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Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH

Projekt:
LV:

6925 Neubau HB Stein-Bockenheim

6925 Neubau eines Trinkwasserbehalters in Stein-Bockenheim

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

23

Beton- und Stahlbetonarbeiten

Vorbemerkung

Die nachfolgenden Bemerkungen beziehen sich auf den als Ortbeton zu
erstellenden kompletten Trinkwasserhochbehalter Stein-Bockenheim
bestehend aus einer Vorkammer und zwei Wasserkammern.

Dieser Ausschreibung liegen als Anlage Auszilige der Ausfiihrungsplanung
und der statischen Berechnung fir den Stahlbetonbau bei, die als Anhalt fur
die Kalkulation dienen.

Die vorgegebenen lichten Maf3e und Nutzvolumen sowie Freiborde sind
zwingend einzuhalten.

Bei Abweichungen im Zuge von Nebenangeboten oder Sondervorschlagen
muss der AN eine priffahige statische Berechnung vorlegen und seinerseits
die erforderlichen Schal-, Bewehrungs- oder Montageplane erstellen.

Die Prifung der Statiken wird durch einen vom AG beauftragten Prifstatiker
durchgefihrt.

Kleinere Anderungen beziiglich der Ausfiihrung bleiben vorbehalten,
insbesondere durch zwingende Einbaubedingungen der M- und E-Technik.

Die Bewehrungsabnahme wird ebenfalls durch den vom AG beauftragten
Statiker durchgefuihrt.
Bei Sondervorschlagen ist dies durch den AN zu erbringen.

Vor Betonage der einzelnen Bauteile sind der Bauherr und der Statiker bzw.
Prifstatiker zeitgerecht zu informieren, damit die Bewehrung abgenommen
werden kann.

Die Abnahme der Bewehrung von Fertigteilen muf} vor Produktion erfolgen.
Zur Feststellung des optischen Standards von Fertigteilen wird nach der
Herstellung des ersten Fertigteiles eine Besichtigung und Freigabe des AG
vor weiterer Produktion durchgefiihrt.

Bei einer Fertigteilldsung gelten die gleichen technischen Spezifikationen.

Die Wasserkammern sind zwingend in Ortbetonbauweise zu erstellen.

Vor Betonage hat der AN zwingend eine Betonieranweisung zu erstellen
und diese mind. 2 Wochen vor geplanten Betoniertermin dem AG bzw.
Bauuberwachung zur Prifung und Freigabe vorzulegen. Verzégerungen
durch eine verspatete Vorlage der Betonieranweisung gehen vollstandig zu
Lasten des AN.

Seitens des AN ist zwingend ein Nachweis der Ausschalfristen gemaf DIN
1045 zu fuhren. Des Weiteren ist ein Betoniertage- und
Nachbehandlungsbuch seitens des AN zu fihren und am Ende der
BaumalRnahme an den AG bzw. Baulberwachung zu tUbergeben.

Zum Erreichen der Hydrolysebestédndigkeit gelten fiir die
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in €

in €

Nachbehandlung die dreifachen Werte der DIN EN 13670 und DIN
1045-3.

Vor Beginn der Betonage hat eine Abstimmung mit der Baulberwachung
bezlglich der geplanten Betonsorte zu erfolgen. Nachfolgende
Mindestrandbedingungen sind jedoch zwingend einzuhalten.

Mindestrandbedingungen:

- Grundsétzlich gelten die DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 fir Beton nach
Eigenschaften festgelegten Anforderungen

- Fir die Abnahmeprifung des Transportbetons sind die zur
Uberwachungsklasse 2 erforderlichen MalRnahmen durchzufiihren.

- Zuverwenden ist ein Beton der Festigkeitsklasse C35/45 WU

- Mindestzementgehalt gem. DVGW W 300 (4) 320 kg/m?

- Mindestzementgehalt bei Anrechnung von Zusatzstoffen gem. DVGW W
300 (4) 270 kg/m?®

- Beton WU, ew < 30 mm, schwindarmes Betongemisch,

Mehlkorngehalt < 400 kg/m?

- Verwendung von Zementen nach DIN EN 197-1 (beschrankt auf CEM I,
CEM 1l und CEM IIl) und DIN 1164-10

- Zusatzmittel nach DIN EN 934-2 das den Wirkgruppen Betonverflissiger,
FlieRmittel oder Verzdgerer zugeordnet ist. Kombinationsprodukte dirfen
nicht verwendet werden

- Zusatzstoffe nach DIN EN 450-1, DIN EN 13263-1

- RiRbreiten: siehe Statik

- Betondeckung siehe Statik

- Es dirfen nur Mauerhiilsen und Abstandshalter aus zementgebundenen
Materialien verwendet werden, einschl. das planebene Verschliessen der
Konen der Mauerhiilsen mit einem KTW-Zugelassenem Mortel

- Beim Deckenbeton sind ausschlie3lich Flachenabstandshalter aus
zementgebundenen Materialien zugelassen (Durchstanzgefahr).

Der Einsatz von Abstandsbécken, die direkt auf der Schalung
aufstehen, ist nicht zuldssig

- Innenwand- und Deckenflachen in Sichtbetonqualitat (Sichtbetonklasse
SB 3), d.h. Ausbildung einer geschlossenen, Lunkerfreien, porendichten
Oberflache mit einer Haftzugfestigkeit von min. 1,5 N/mm?2. Es ist bei der
Schalung der Einsatz einer wasserabfiihrende/-saugende Schalungsbahn
einzurechnen. Alle Boden/Wand-Anschlisse, alle Fugen zwischen den
Schalungselementen und alle Schalungsanker missen so abgedichtet
sein, dass an der Betonoberflache ein glatter Schalungsdruck mit
geschlossener Zementhaut ohne Haufwerksporigkeit entsteht.

Das Verwenden von Trennmittel ist nicht zu gelassen!

- Die Oberflache der Bodenplatten im Bereich der Wasserkammern sind zu
vakuumieren und maschinell zu glatten.

- Die Oberflache der tbrigen Bodenplatten bzw. Deckenoberseite sind
abzuziehen, geeignet fir die spatere Aufbringung von Estrich.

- Die Wande sind i. A. fugenlos zu betonieren, Ausnahme
Rohreinbindungen und Raumfugen. In Vertikalfugen ist ein
Bewehrungsanschlul® mit VerpreRkanal einzubauen.

- im Fugenbereich Sohle-Wand ist zusatzlich ein Injektionsschlauch,
System Frank o. glw., einzulegen.

- Samtliche Rohreinbindungen sind mit einem Verprelmanschette oder
Injektionsschlauch zu umwickeln.
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in € in €

2.3.1

- Grundwasserstand: siehe Bodengutachten
- chemischer Angriffsgrad nach DIN 4030:
Trinkwasser nach beiliegender Laboruntersuchung
Grundwasser: siehe Bodengutachten
- anstehende Bdden: siehe Planausschnitte und Bodengutachten.
- Rohreinbindungen mittels einbetinierten F-F-Stlicke mit Mauerflansch

Hygienische Anforderungen und Nachweise

Der Nachweis des verwendeten Betons nach DVGW-Arbeitsblatt W 347 (A)
und DVGW-Arbeitsblatt W 398 (M) ist seitens des AN unmittelbar nach
Auftragserteilung entweder in Form von Einzelnachweisen der jeweiligen
Ausgangsstoffe in der jeweiligen Héchstkonzentration zu fiihren oder
entsprechend durch eine Einzelpriifung der Gesamtrezeptur zu bestatigen.

Der AN hat seinen Transportbetonhersteller in der Angebotsphase auf
diese geforderte Nachweisfiihrung hinzuweisen und darauf
hinzuwirken, dass seitens des Herstellers die Voraussetzungen zur
unmittelbaren Nachweisfiihrung nach Auftragserteilung gegeben sind.
Sofort nach Auftragserteilung hat der AN den Transportbetonhersteller
gegeniiber dem AG zu benennen. Der AN verpflichtet sich, den Ablauf
der Nachweisfiihrung in den von ihm zu erstellenden Bauzeitenplan mit
aufzunehmen und separat darzustellen.

Der Nachweis der hygienischen Eignung am fertigen Produkt wird nicht
zugelassen.

Als Zugabewasser darf ausschlief3lich Trinkwasser verwendet werden.

Bei der Betonage der spateren mit Trinkwasser berthrten Bauteile (im

wesentlichen Wasserkammerbereich) ist zwingend darauf zu achten, dass

keine Fremdstoffe eingearbeitet werden, d.h. bei der Herstellung der Bauteile

herrscht

- absolutes Essen-, Trink- und Rauchverbot

- Verwendung von gereinigten und desinfizierten Einbaugeraten

- Verwendung von gereinigtem und desinfiziertem Schuhwerk bei der
Betonage der Bodenplatte

Nachweis der hygienischen Anforderung des Betons

Alle Aufwendungen fiir den Nachweis zur Eignung der
verwendeten Einzelstoffe des Betons durch Vorlage eines
Prufzeugnisses entsprechend dem DVGW-Arbeitsblatt W
347 durch ein akkreditiertes Prufinstitut.

Der Nachweis nach DVGW-Arbeitsblatt W 347, W 398
und W 270 (nur bei organischen Bestandteilen
erforderlich) ist seitens des AN unmittelbar nach
Auftragserteilung zu fihren.

Akkreditiertes Prifinstitut:
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(Eigenbetrieb der VG Wollstein)
Technische und kaufméannische Betriebsfiihrung:

Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH
Rheinallee 87
55294 Bodenheim

Projekt:
LV:

6925 Neubau HB Stein-Bockenheim

6925 Neubau eines Trinkwasserbehalters in Stein-Bockenheim

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in €

Gesamtbetrag

in €

23.2

233

234

2.3.5

1,000 psch

Erschwernis fiir die erhohten Hygieneanforderungen bei
der Betonage Wasserkammern

Erschwernis fur die erhéhten Hygieneanforderungen bei
der Betonage alle Bauteile der Wasserkammern.

Bei der Betonage der spateren mit Trinkwasser beruhrten
Bauteile (im wesentlichen Wasserkammerbereich) ist
zwingend darauf zu achten, dass keine Fremdstoffe
eingearbeitet werden, d.h. bei der Herstellung aller
Bauteile herrscht
- absolutes Essen-, Trink- und Rauchverbot
- Verwendung von gereinigten und desinfizierten
Einbaugeraten
- Verwendung von gereinigtem und desinfiziertem
Schuhwerk bei der Betonage der Bodenplatte
1,000 psch

Erdungsdurchfiihrung setzen

Erdungsdurchfiihrungen, starre Durchfihrung zum
biindigen Einbetonieren und in Wandschalung
betriebsfertig montieren. (Fa. Hauff, HD-EX o. glw.)
Lange: ca. 135 mm

incl. Bolzen M 12 komplett mit Muttern und U-Scheiben,
Mat. 1.4571

Angeb. Fabrikat:

13,000 St

Fundamenterder, 30/3,5 mm

Bandstahl, Edelstahl, einschl. allem Zubehor als
Fundamenterder im Fundament oder Wandschalungen
bzw. auf Fundamentsohlen verlegen, einschl.
erforderlicher Abzweige und Kreuzverbinder.
Inklusive dem AuReren Erderring Erdverlegt.
Es ist darauf zu achten, daR der Bandstahl mindestens 5
cm vom Beton umschlossen wird. Verlegung sowie Lage
der AnschlufR3fahnen nach Angaben der Fachingenieure.
Querschnitt: 30/3,5 mm

130,000 m

T-Abzweige Fundamenterder

T-Abzweige fur aufgehende Fundamenterder montieren.
3,000 St

Druckdatum: 22.07.2021
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in € in €
Ubertrag € cooooeeveeeeeeeann.
2.3.6 Kreuz- oder Eckverbinder
Kreuz- oder Eckerbinder montieren.
15,000 St s e
Summe 23 Beton- und Stahlbetonarbeiten
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(Eigenbetrieb der VG Wollstein)
Technische und kaufméannische Betriebsfiihrung:

Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH
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Projekt:
LV:

6925 Neubau HB Stein-Bockenheim

6925 Neubau eines Trinkwasserbehalters in Stein-Bockenheim

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis

in €

Gesamtbetrag

in €

24

241

24.2

243

24.4

Beton- und Stahlbetonarbeiten Bodenplatte

Sauberkeitsschicht, fliigelgeglattet, aus Beton C12/15

Sauberkeitsschicht, flligelgeglattet, aus Beton C12/15
unter Griindungsbauteilen aller Art (Einzel- und
Streifenfundamente, Boden- und Fundamentplatten).
Dicke: ca. 10 cm
Bereich Vor- und Wasserkammern

300,000 m?

PE-Folie, 0,5 mm, zweilagig

PE-Folie, 0,50 mm stark, in 2 Lagen auf
Sauberkeitsschicht verlegen, Stdl3e Uberlappt.
Bereich: Bodenplatte

300,000 m?

Ausgleichs- und Fiillbeton C12/15, m. Schal.

Fulllbeton C12/15 fur Unterstopfung von Fundamenten,
Bodenplatten etc.. Nach Zeichnung und Angabe
einbauen, verdichten, einschl. erforderlicher Schalung.
Die Erschwernisse fir die teilweise runde
Schalungserstellung sind einzurechnen.

Bereich: Unter der Abtreppung der Bodenplatte
Wasserkammer zum Technikraum und Technikraum
zum Fundament der Winkelsttitzmauer.

26,000 m?

Bodenplatte. C 35/45, WU, 50 cm, mit Schalung, fiir
Vorkammer

Bodenplatte in C 35/45, Ausfihrung als
wasserundurchlassiger Beton, auf Sauberkeitsschicht
eingebaut, Oberflache fur die spatere Aufbringung von
Profilbeton bzw. Estrich geeignet, incl. Schalung.
Herstellung mit Gefélle 1% gemaR Planung.

Die Erschwernisse fiir die teilweise runde
Schalungserstellung sind einzurechnen.

Bewehrung in gesonderter Position.
Plattendicke: 50 cm
Feuchtigkeitsklasse: WF

Bereich: Technikraum

30,000 m?
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LV:

6925 Neubau HB Stein-Bockenheim

6925 Neubau eines Trinkwasserbehalters in Stein-Bockenheim

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in €

Gesamtbetrag

in €

245

246

247

Bodenplatte, C 35/45, WU, 50 cm, mit Schalung, fiir
Wasserkammer

Bodenplatte in C 35/45, als wasserundurchlassigen Beton
auf Sauberkeitsschicht eingebaut. Oberflache wird
vakuumiert und maschinell geglattet, incl. Schalung.
Herstellung mit Gefélle 1% gemaf Planung.

Die Erschwernisse fir die runde Schalungserstellung sind
einzurechnen.

Bewehrung in gesonderter Position
Fir Wasserkammer, rund, d = 50 cm

Bereich: Wasserkammer | + |l
Feuchtigkeitsklasse: WF

115,000 m?

Betonstahl St 500 S

Betonstahl BSt 500 S (A) gemaf DIN 1045, DIN 488, DIN
4099, ablangen, biegen und fachgerecht verlegen,
entsprechend den statischen Erfordernissen aus der
gepriften Statik.
Einschl. Unterstitzungskdrbe, Randbewehrung, Material
und Kleinteile wie Verlegedraht, Abstandshalter etc. und
samtlicher Erschwernisse fiir Offnungen und
Anschlussbewehrungen und Anschliisse zwischen den
einzelnen Betonierabschnitten und Bauteilen.
Abrechnung gem. Lieferschein jedoch maximal zulassig
abzurechnende Stahimenge gem. Schal- und
Bewehrungsunterlagen bzw. Stahllisten.

29,000 t

Abschalelement fiir Aufkantung Bodenplatte/Wand mit
unbeschichtetem Fugenblech, Wasserkammern

Abschalelement fir Aufkantung Bodenplatte/Wand mit
unbeschichtetem Fugenblech, im Radius des Bauteiles
gebogen einbauen.

Abschalelement aus beidseitig konstruktiv verstarktem
Streckmetall mit eingeschweil’tem unbeschichtetem
Fugenblech mind. 1,5 mm dick; 300 mm breit oder nach
Angabe als Abschalung fur Aufkantung zwischen
Bodenplatte und Wand, im Radius des Bauteiles
gebogen.

Einbau als verlorene Schalung auf der oberen
Bewehrungslage der Bodenplatte und zwischen der
AnschluBbewehrung der Wand.

Fixierung der Abschalung durch Einschweil3en oder
Einbinden an die Bewehrung.

Ubertrag €
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Gemal Gutachten werden die Anforderungen der DIN
1045-01 "Verzahnte Fuge" erfiillt.

Bereich: Wasserkammern
Fabrikat: Stremaform® oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

55,000 m s e

24.8 Abschalelement fiir Aufkantung Bodenplatte/Wand mit
unbeschichtetem Fugenblech, Vorkammer

Abschalelement fur Aufkantung Bodenplatte/Wand mit
unbeschichtetem Fugenblech.

Abschalelement aus beidseitig konstruktiv verstarktem
Streckmetall mit eingeschweil’tem unbeschichtetem
Fugenblech mind. 1,5 mm dick; 300 mm breit oder nach
Angabe als Abschalung fir Aufkantung zwischen
Bodenplatte und Wand.

Einbau als verlorene Schalung auf der oberen
Bewehrungslage der Bodenplatte und zwischen der
AnschluBbewehrung der Wand.

Fixierung der Abschalung durch Einschweil3en oder
Einbinden an die Bewehrung.

Gemal Gutachten werden die Anforderungen der DIN
1045-01 "Verzahnte Fuge" erfillt.

Bereich: Vorkammer UG
Fabrikat: Stremaform® oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

25,000 m e e

249 Ausbildung GrundablaBsumpf in VWasserkammer

Zulage zum Bodenplattenbeton fir die Herstellung des
Grundablasumpf innerhalb der Wasserkammer | + II,
einschl. Schalungsabstellung gem. beiliegender
Ausflhrungsplanung.
2,000 St s e,

2.4.10 Entfernen der Zementschlamme im Bereich der
Arbeitsfuge Boden/Wand

Ein Tag nach der Betonage der Bodenplatte entfernen
der Zementschlamme im Bereich der Arbeitsfuge
Boden/Wand mit scharfem Wasserstrahl und Freilegen
des Korngerustes.

Strahlgut wird Eigentum des AN und ist ordnungsgeman
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zu entsorgen.
Bereich: - Wasserkammer | + ||
- Vorkammer

2.4.11

2412

2413

80,000 m L

Erschwerniss bei allen Schalarbeiten fiir die runde
Schalungserstellung

Erschwerniss bei allen Schalarbeiten im Bereich der
Wasserkammer | + |l fir die runde Schalungserstellung.
Abrechnung erfolgt Giber die Innenwandflachen.
1,000 psch

Aussparung in BodenplatteVorkammerwand herstellen,
ca. 0,50 x 0,20 m

Wandaussparungen in Betonbauteilen aller Art, fiir alle
Formen und Zuschnitte, herstellen.
Aussparungsgrofie:
Breite: ca. 0,50 m
Hohe: ca. 0,20 m
Dicke: 0,30 m
Bereich: Rohranschlul} fir Bodenrinne
1,000 St s e,

Vorbemerkung Elastomer-Arbeitsfugenbander

AuRenliegende Fugenbander fur Wande werden am Rand (Nagellasche) mit
Nagel an der Schalung befestigt. Bei Gefahr des Umknickens eines
Sperrankers sollte dieser alle 25 cm mit Fugenbandklammern an der
Bewehrung befestigt werden.

Bei horizontalem Einbau unter Sohlen sind auf3enliegende Fugenbander auf
der Sauberkeitsschicht zu fixieren.

Es ist darauf zu achten, dass die Fugenbander vor dem Einbetonieren frei
von Verschmutzungen sind. Wenn notwendig sind die Fugenbander vor dem
Betonieren zu reinigen (keine gesonderte Vergltung).

Die Fugenbander sind voll umschlossen und hohlraumfrei einzubetonieren.
Dazu ist auf eine geringe Fallhéhe und gleichmaflige Verteilung des Betons
beim Betoniervorgang zu achten. Das Fugenband und die Befestigung
dirfen beim Verdichten nicht mit der Ruttelflasche bertihrt werden.

Die Fugenbander sind bis zum Vollstadndigen Einbetonieren vor
Beschadigung zu schitzen.

Arbeitsfugenband, horizontal

Arbeitsfugenband, horizontal

e aulenliegendes Elastomer-Arbeitsfugenband
e nach DIN 7865 Teil 1+2, Form A

» Gesamtbreite a = 250 mm
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e Banddicke c =6 mm
e Anzahl der Sperranker N = 4 Stlck
e Sperranker gerippt, Héhe f = 31 mm

oberflachenblindig zur BauteilauRenflache einbauen.

Die technischen Vorbemerkungen und die Anforderungen
der DIN 18197 sind zu beachten. Baustellenstumpfstée
sind homogen, wasserdicht nach der Vulkanisieranleitung
des Fugenbandherstellers zu vulkanisieren.
Baustellen-Stumpfvulkanisationen einschl. der
erforderlichen Hilfsmittel sind in den EP einzurechnen.
Befestigungsmittel fir das Fugenband werden nicht
gesondert verglitet.

Dichter Schalungsanschluss und evtl. Erschwernisse aus
Behinderung durch Schalung und Bewehrung sind mit
dem EP abgegolten.

Fugenbander werden nach ihrer gréf3ten Lange
(Schragschnitt, Gehrungen) gerechnet, Formstlicke
werden dabei Gbermessen.

Die Erschwernisse fur die runde Ausfihrung sind
einzurechnen.

Bereich: Bodenplattenanschluss
Wasserkammer/Vorkammer

Fabrikat: Sika, Elastomer-Arbeitsfugenband A 250

Angeb. Fabrikat:

80,000 m

2.4.14 Baustellen-Stumpfvulkanisation, Arbeitsfugenband

Baustellen-Stumpfvulkanisation
(Verlangerungsstol3, Verbindung von Formstiicken und
Systemen profilgleicher Bandenden) fach- und
sachgerecht nach der Vulkanisieranleitung des
Fugenbandherstellers ausfihren. Die Anforderungen der
DIN 18197 sind zu bertcksichtigen.
Arbeitsfugenband, aufRenliegend, Profil A 250

1,000 St

2.4.15 Fugenflanken reinigen

Fugenflanken sorgfaltig mechanisch mit Drahtbirste
reinigen.
Fugenbreite: 10 mm
Fugentiefe: 10 mm
Abgerechnet wird die einfache Fugenlange.
80,000 m
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis

in €

Gesamtbetrag

in €

2.4.16

2417

2.4.18

Injektionsschlauch montieren

Verlegen eines mehrfach verpressbaren
Injektionsschlauches fiir Zement- und Harzinjektionen in
feuchte- bzw. wasserbelasteten Arbeitsfugen und
Sollrissfugen. In dem Einheitspreis sind samtliche
Befestigungsmittel It. Herstellervorschrift und
Nagelpacker einzukalkulieren.

Abgerechnet wird nach laufender Fugenachse.
Entsprechende Nachweise (AbP) sind vor Ausfiihrung der
Arbeiten vorzulegen.

Bereich: - Wasserkammern I+Il Sohle/Wand
- Vorkammer Sohle/Wand
- Einbauten umlaufend
80,000 m

Nachtragliches Verpressen

Injektionsschlauch der Vorposition auf schriftliche
Anweisung der Bauleitung fachgerecht verpressen, incl.
Einrichten und Vorhalten der Injektionsanlage einschl.
der An- und Abfahrtskosten.

Der Verpressvorgang mit der Angabe der Bauteil- und
Raumtemperaturen, der tatsachlichen Verbrauche und
ggf. Besonderheiten ist schriftlich zu dokumentieren.
Der Verwendbarkeitsnachweis des Verpressmateriales
fur den Einsatz im Trinkwasserbereich ist vor
Verpressung des Injektionsschlauches unaufgefordert
vorzulegen.

Angebotenes Fabrikat:

80,000 m

Sohloberflache schiitzen

Komplette Sohloberflache im Bereich der
Wasserkammern

nach erfolgter Fllgelglattung fir den gesamten
nachfolgenden Zeitraum der Baumafinahme vor
Beschadigungen, Verunreinigen etc. nach Wahl des AN
schutzen.

Einzurechnen ist z.B. das Abdecken mit Filzplatten,
PE-Folie, Holzbohlen, OSB-Platten, Abdeckkarton u.a.

Erforderliche Verstarkungen der Abdeckungen im Bereich
von Schalungsabstitzungen (Wande und Decken) sind
einzurechnen.

1,000 psch

Ubertrag € ...........
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Ubertrag € cooooeeveeeeeeeann.

Summe 24 Beton- und Stahlbetonarbeiten Bodenplatte @~ s
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2.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten Wande

2.5.1 Stahlbetonwinde, C35/45 WU, 40 cm, mit Schalung,
Wasserkammer I+l rund

Stahlbetonwande aus Beton C 35/45, zweiseitig geschalt,
wasserundurchldssiger Beton, incl. glatter Schalung.
Wandschalung zur Wasserkammerseite mit einer
wasserabflihrenden/-saugende Schalungsbahn aus
Kunststoffvlies faltenfrei und unverschiebbar nach
Herstellervorschrift belegen, spannen und befestigen. Der
Verwendbarkeitsnachweis der Schalungsbahn fir den
Einsatz im Trinkwasserbereich ist seitens des AN
unaufgefordert vor Betonage vorzulegen.

Bewehrung in gesonderter Position.

Wanddicke: 40 cm
Gesamtwandhoéhe: bis 4,50 m
Feuchtigkeitsklasse: WF

Alle Boden/Wand-Anschlisse, alle Fugen zwischen den
Schalungselementen und alle Schalungsanker missen
so abgedichtet sein, dass an der Betonoberflache ein
glatter Schalungsdruck mit geschlossener Zementhaut
ohne Haufwerksporigkeit entsteht.

Bereich: Wasserkammer | + |l
91,000 m3

2.5.2 Anschlussmischung 0/8, Stahlbetonwande
Wasserkammer, C 35/45, WU, 40 cm, mit Schalung
zweiseitig
Stahlbetonwande, Anschlussmischung gem.
WU-Richtlinie umlaufende Einbauhéhe 50 cm im Bereich
Boden/Wand, aus Beton C 35/45, Kérnung 0/8, WU,
zweiseitig geschalt, wasserundurchlassiger Beton, incl.
glatter Schalung.

Wandschalung zur Wasserkammerseite mit einer
wasserabflhrenden/-saugende Schalungsbahn aus
Kunststoffvlies faltenfrei und unverschiebbar nach
Herstellervorschrift belegen, spannen und befestigen. Der
Verwendbarkeitsnachweis der Schalungsbahn fir den
Einsatz im Trinkwasserbereich ist seitens des AN
unaufgefordert vor Betonage vorzulegen.

Bewehrung in gesonderter Position.

\Wanddicke: 40 cm
Gesamtwandhohe: bis 4,10 m
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Alle Boden/Wand-Anschlisse, alle Fugen zwischen den
Schalungselementen und alle Schalungsanker miissen
so abgedichtet sein, dass an der Betonoberflache ein
glatter Schalungsdruck mit geschlossener Zementhaut
ohne Haufwerksporigkeit entsteht.

Bereich: - Wasserkammer | + |
11,000 m3

253 Stahlbetonwinde, C 35/45 WU, 40 cm, mit Schalung,
Vorkammer und Wasserkammer gerade

Stahlbetonwande aus Beton C 35/45, zweiseitig geschalt,
wasserundurchlassiger Beton, incl. glatter Schalung.
Wandschalung aus saugenden Schaltafeln oder
gehobelten Brettern mit regelmaRigen StéRen und
Nagelstellen sowie gefasten Kanten, fiir bauseitige
malermafige Nachbehandlung (Teilspachtelung und
Anstrich) der Betonoberflache, Betonwarzen und Grate
abgeschliffen.

Bewehrung in gesonderter Position.

\Wanddicke: 40 cm
Gesamtwandhohe: bis 5,35 m
Feuchtigkeitsklasse: WF

Alle Boden/Wand-Anschlisse, alle Fugen zwischen den
Schalungselementen und alle Schalungsanker missen
so abgedichtet sein, dass an der Betonoberflache ein
glatter Schalungsdruck mit geschlossener Zementhaut
ohne Haufwerksporigkeit entsteht.

Bereich: Technikraum
42,000 m3

254 Anschlussmischung 0/8, Stahlbetonwande Vorkammer, C
35/45, WU, 40 cm, mit Schalung zweiseitig

Stahlbetonwande, Anschlussmischung gem.
WU-Richtlinie umlaufende Einbauhéhe 50 cm im Bereich
Boden/Wand, aus Beton C 33/45, Kérnung 0/8, WU,
zweiseitig geschalt, wasserundurchlassiger Beton, incl.
glatter Schalung.

Wandschalung aus saugenden Schaltafeln oder
gehobelten Brettern mit regelmaRigen StéRen und
Nagelstellen sowie gefasten Kanten, fiir bauseitige
malermaRige Nachbehandlung (Teilspachtelung und
Anstrich) der Betonoberflache, Betonwarzen und Grate
abgeschliffen.

Bewehrung in gesonderter Position.

Ubertrag € ...........
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255

256

257

Wanddicke: 40 cm
Gesamtwandhohe: bis 4,5 m

Alle Boden/Wand-Anschlisse, alle Fugen zwischen den
Schalungselementen und alle Schalungsanker missen
so abgedichtet sein, dass an der Betonoberflache ein
glatter Schalungsdruck mit geschlossener Zementhaut
ohne Haufwerksporigkeit entsteht.

Bereich: - Vorkammer UG
8,000 m3

Betonstahl St 500 S

Betonstahl BSt 500 S (A) gemaf DIN 1045, DIN 488, DIN
4099, ablangen, biegen und fachgerecht verlegen,
entsprechend den statischen Erfordernissen aus der
gepriften Statik.
Einschl. Unterstitzungskdrbe, Randbewehrung, Material
und Kleinteile wie Verlegedraht, Abstandshalter etc. und
samtlicher Erschwernisse fir Offnungen und
Anschlussbewehrungen und Anschlisse zwischen den
einzelnen Betonierabschnitten und Bauteilen.
Abrechnung gem. Lieferschein jedoch maximal zulassig
abzurechnende Stahimenge gem. Schal- und
Bewehrungsunterlagen bzw. Stahllisten.

30,000 t

Zulage zum Wandbeton der Wasserkammern | und Il in
einem Zug herstellen

Zulage zum Wandbeton der Wasserkammern | und Il in
C 35/45, in einem Zuge herstellen.
Hierflr sind alle Nebenleistungen einberechnet werden,
wie z.B. Tag und Nachtarbeit.

112,000 m3

Zulage Zemdrainschalung

Schalung der Wandflache des Trinkwasserbehalters

bestehend aus Holztragerschalung und Schalungsbahn als
Zulage zur Wandpositionen 2.5.1 und 2.5.3. Alle zur
Wasserkammer gerichteten Wande mussen mit

Zemdrainschalung eingeschalt werden.

Die betonseitige Oberflache der Tragerschalung ist
sauber und o6lfrei ohne Trennmittel vorzubereiten und
unmittelbar vor dem Stellen mit einer zu liefernden
Schalungsbahn nach Herstellervorschrift zu belegen.

Ubertrag €
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Schalungsbahn zur Verbesserung des Randbetons durch
Reduzierung des W/Z Wertes fiir einmaligen Einsatz.

Durch die Schalungsbahn sind folgende Werte
nachweislich zu verbessern:

- Karbonatisierungswiderstand

- Frost-/Tausalzwiderstand

- Oberflachenhaftzugwerte

- Oberflachenharte

- Verringerung der Wassereindringtiefe

- Verringerung der Chlorideindringung

Die Schalungsbahn muss die Kriterien nach KTW und
DVGW W270 und W347 erflllen. Es darf kein Trennmittel

zum Einsatz kommen.

Gewahlte Schalungsbahn:Zemdrain Classic
der Firma Max Frank GmbH & Co.KG oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat:'..........
(Alternative Produkte miissen mindestens die gleichen

Verbesserungswerte erzielen, die Werte sind
nachzuweisen.)
1,000 psch

258 Zulage runde Schalung

Zulage zur Ausfilhrung der Schalung im Bereich der
Rundung des Behalters.
1,000 psch

2.5.9 Nachverdichten von Wandkronen

Nachverdichten von Wandkronen bis mind. 1,00 m unter
OK Wand kurz vor Abbinden des Betons.
Bereich: Vor- und Wasserkammer | + ||
Abrechnung: Wanddicke x Wandlange
33,000 m2

2.5.10 Fugenblech fiir Decke - Wandanschluf

Fugenblech, d = 1,5 mm, h = 300 mm aus schwarzem,
unbeschichtetem Stahlblech gemaf DIN EN 10051 fur
Decken - WandanschluR, runde Verlegung, einbauen.
Bereich: Wasserkammer | + 1|

80,000 m
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2511 Fugenflanken reinigen
Fugenflanken sorgfaltig mechanisch mit Drahtbirste
reinigen.
Fugenbreite: 10 mm
Fugentiefe: 10 mm
Abgerechnet wird die einfache Fugenlange.
80,000 m s e
2.5.12 Vorfiillen der Fuge
Fugen mit einem nicht wassersaugenden Rundprofil aus
Polyethylen-Schaumstoff nach DIN 18540 hinterfullen. Es
ist darauf zu achten, dass die Schaumstruktur beim
Eindrucken nicht durch spitze Gegenstande verletzt
wird.
Fabrikat: Sika Rundschnur PE, 10 mm oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:
80,000 m e e
2.5.13 Fugenverschluss mit spritzbaren Dichtstoff
Fugenverschluss mitspritzbaren Dichtstoff mittels
Fugenpistole satt und blasenfrei gleichmaRig in den
Fugenraum einspritzen und Oberflache abziehen.
Dichtstoffoberflache mit Glattwerkzeug und unter
Zuhilfenahme einer Glattmittelldsung vor Ablauf der
Hautbildungszeit formgerecht glatten.
Der Verwendbarkeitsnachweis fur den Einsatz im
Trinkwasserbereich ist zwingend vor Ausfiuihrung
vorzulegen.
Hersteller: ~ Wirth
Produkt: Acetatsilikon Lebensmittel
oder gleichwertig
Angebotener Hersteller: "................ccccccoee. '
Angebotenes Produkt: "..............ccccoce. '
80,000 m e e
2.5.14 Wandaussparungen in Vorkammerwand herstellen, ca.
1,01 x 2,01 m
Wandaussparungen in Betonbauteilen aller Art, fiir alle
Formen und Zuschnitte, herstellen.
Aussparungsgrofie:
Lange: ca.1,01m
Hohe: ca.2,01m
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2.5.15

2.5.16

2.5.17

2.5.18

Dicke: 0,40m
Bereich: Drucktir der Wasserkammer
2,000 St

Wandaussparungen in Vorkammerwand herstellen, ca.
1,01 x 0,76 m

Wandaussparungen in Betonbauteilen aller Art, fiir alle
Formen und Zuschnitte, herstellen.
Aussparungsgrolie:

Lange: ca.1,01m

Hohe: ca.0,76 m

Dicke: 0,40 m

Bereich: Sichtfenster Wasserkammer
2,000 St

Wandaussparungen in Vorkammerwand herstellen, ca.
0,76 x 0,76 m

Wandaussparungen in Betonbauteilen aller Art, fiir alle
Formen und Zuschnitte, herstellen.
Aussparungsgrofie:

Lange: ca.0,76 m

Hohe: ca.0,76 m

Dicke: 0,40 m

Bereich: Sichtfenster Wasserkammer
2,000 St

Wandaussparung in Aussenwand herstellen, ca. 2,01 m x
210 m

Wandaussparungen in Betonbauteilen aller Art, fur alle
Formen und Zuschnitte, herstellen.
Aussparungsgrofie:
Lange: ca.2,01m
Hohe: ca.2,10m
Dicke: 0,40 m
Bereich: Eingangstur
1,000 St

Wandaussparung in Aussenwand herstellen, ca. 0,5 m x
0,3m

Wandaussparungen in Betonbauteilen aller Art, fiir alle
Formen und Zuschnitte, herstellen.
Aussparungsgrofie:

Lange: ca.0,5m

Hoéhe: ca.0,3m

Dicke: 0,40 m

Bereich: Luftungséffnungen

Ubertrag € ..........
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2.5.19

2.5.20

2.5.21

2,000 st

Injektionsschlauch montieren

Verlegen eines mehrfach verpressbaren
Injektionsschlauches fir Zement- und Harzinjektionen in
feuchte- bzw. wasserbelasteten Arbeitsfugen und
Sollrissfugen. In dem Einheitspreis sind samtliche
Befestigungsmittel It. Herstellervorschrift und
Nagelpacker einzukalkulieren.

Abgerechnet wird nach laufender Fugenachse.
Entsprechende Nachweise (AbP) sind vor Ausfiihrung der
Arbeiten vorzulegen.

Bereich: - Wasserkammern |+l Sohle/Wand
- Vorkammer Sohle/Wand
- Einbauten umlaufend
80,000 m

Nachtragliches Verpressen

Injektionsschlauch der Vorposition auf schriftliche
Anweisung der Bauleitung fachgerecht verpressen, incl.
Einrichten und Vorhalten der Injektionsanlage einschl.
der An- und Abfahrtskosten.

Der Verpressvorgang mit der Angabe der Bauteil- und
Raumtemperaturen, der tatsachlichen Verbrauche und
ggf. Besonderheiten ist schriftlich zu dokumentieren.
Der Verwendbarkeitsnachweis des Verpressmateriales
fir den Einsatz im Trinkwasserbereich ist vor
Verpressung des Injektionsschlauches unaufgefordert
vorzulegen.

Angebotenes Fabrikat:

80,000 m

An- und Abfahrt Montagepersonal fiir Fugenkonstruktion

An- und Abfahrt fir das Montagepersonal fur die
Fugenkonstruktion einschl. Einrichten und Raumen der
Baustelle.
Es werden auch nur die ausgewiesenen An- u. Abfahrten
vergutet, d.h. der AN muf} die Einsatze entsprechend
koordinieren.

1,000 St

Ubertrag € ..........
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2.5.22

Lastabtragende Perimeter-Dammung aus Hartschaum-
Platte 100 mm

Lastabtragende Perimeter-Dammung aus
Hartschaum-Platte aus extrudiertem Polystyrol in
Kleinflachen im Bereich von Pumpensimpfen und
Stutzenfundamenten nach Angaben der
Bauuberwachung seitlich verlegen und gegen seitliches
Verschieben sichern.

Hartschaum-Platte mit glatter Oberflache und
umlaufendem Stufenfalz.

Dicke: 100 mm

Materialtyp: Styrodur 3035 CS oder gleichwertig

Angebotenes Materialtyp:

35,000 m2

Summe

2.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten Wande
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2.6 Beton- und Stahlbetonarbeiten Decke

2.6.1 Stahlbetondecken, Wasserkammer I+ll, u. Vorkammer C
35/45, 40 cm, mit Schalung

Stahlbetondecken aus Beton C 35/45, WU, incl. glatter
Schalung.

Deckenunterseite:

Deckenschalungsunterseite mit einer
wasserabflihrenden/-saugende Schalungsbahn aus
Kunststoffvlies faltenfrei und unverschiebbar nach
Herstellervorschrift belegen, spannen und befestigen. Der
Verwendbarkeitsnachweis der Schalungsbahn fiir den
Einsatz im Trinkwasserbereich ist seitens des AN
unaufgefordert vor Betonage vorzulegen.

Deckenoberseite:
Oberflache fir die spatere Aufbringung von
Warmedammplatten geeignet.

Bewehrung in gesonderter Position.
Deckendicke: 40 cm

Die Erschwernisse fiir die runde Schalungsabstellung
und die Gefalleausbildung ist einzurechnen.

Bereich: Wasserkammer | + |l

100,000 m3 ...

26.2 Zulage Zemdrainschalung Decke Wasserkammer +
Technikraum

Schalung der Deckenflache des Trinkwasserbehalters (komplett)
bestehend aus Holztragerschalung und Schalungsbahn als

Zulage zur Deckenposition 02.06.1

Die betonseitige Oberflache der Tragerschalung ist
sauber und 6lfrei ohne Trennmittel vorzubereiten und
unmittelbar vor dem Stellen mit einer zu liefernden
Schalungsbahn nach Herstellervorschrift zu belegen.
Schalungsbahn zur Verbesserung des Randbetons durch
Reduzierung des W/Z Wertes fur einmaligen Einsatz.

Durch die Schalungsbahn sind folgende Werte
nachweislich zu verbessern:

" Karbonatisierungswiderstand

" Frost-/Tausalzwiderstand

" Oberflachenhaftzugwerte

" Oberflachenharte

" Verringerung der Wassereindringtiefe
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26.3

26.4

26.5

" Verringerung der Chlorideindringung

Die Schalungsbahn muss die Kriterien nach KTW und
DVGW W270 und W347 erflllen. Es darf kein Trennmittel

zum Einsatzkommen.

Gewahlte Schalungsbahn:Zemdrain Classic
der Firma Max Frank GmbH & Co.KG oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat:'.......... '
(Alternative Produkte miissen mindestens die gleichen

Verbesserungswerte erzielen, die Werte sind
nachzuweisen.)
1,000 psch

Betonstahl St 500 S

Betonstahl BSt 500 S (A) gemafR DIN 1045, DIN 488, DIN
4099, ablangen, biegen und fachgerecht verlegen,
entsprechend den statischen Erfordernissen aus der
gepriften Statik.
Einschl. Unterstitzungskérbe, Randbewehrung, Material
und Kleinteile wie Verlegedraht, Abstandshalter etc. und
samtlicher Erschwernisse fiir Offnungen und
Anschlussbewehrungen und Anschliisse zwischen den
einzelnen Betonierabschnitten und Bauteilen.
Abrechnung gem. Lieferschein jedoch maximal zulassig
abzurechnende Stahimenge gem. Schal- und
Bewehrungsunterlagen bzw. Stahllisten.

20,000 t

Fugenblech fiir Decke - Aufkantung

Fugenblech, d = 1,5 mm, h = 300 mm aus schwarzem,
unbeschichtetem Stahlblech gemaf DIN EN 10051 fur
Decken - WandanschluR, runde Verlegung, einbauen.
Bereich: Decke - Aufkantung

8,000 m

Injektionsschlauch montieren

Verlegen eines mehrfach verpressbaren
Injektionsschlauches fir Zement- und Harzinjektionen in
feuchte- bzw. wasserbelasteten Arbeitsfugen und
Sollrissfugen. In dem Einheitspreis sind sédmtliche
Befestigungsmittel It. Herstellervorschrift und
Nagelpacker einzukalkulieren.

Abgerechnet wird nach laufender Fugenachse.
Entsprechende Nachweise (AbP) sind vor Ausfiihrung der
Arbeiten vorzulegen.

Ubertrag €
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Bereich: - Wasserkammern |+ll Sohle/Wand

2.6.6

- Vorkammer Sohle/Wand
- Einbauten umlaufend

8,000 m

Nachtragliches Verpressen

Injektionsschlauch der Vorposition auf schriftliche
Anweisung der Bauleitung fachgerecht verpressen, incl.
Einrichten und Vorhalten der Injektionsanlage einschl.
der An- und Abfahrtskosten.

Der Verpressvorgang mit der Angabe der Bauteil- und
Raumtemperaturen, der tatsachlichen Verbrauche und
ggf. Besonderheiten ist schriftlich zu dokumentieren.
Der Verwendbarkeitsnachweis des Verpressmateriales
fir den Einsatz im Trinkwasserbereich ist vor
Verpressung des Injektionsschlauches unaufgefordert
vorzulegen.

Angebotenes Fabrikat:

8,000 m

Summe

2.6 Beton- und Stahlbetonarbeiten Decke
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2.7

271

27.2

273

Beton- und Stahlbetonarbeiten Stiitzmauer, Vordach

Fundament Stiitzmauer. C 35/45, 50 cm, mit Schalung

Bodenplatte in C 35/45, Ausfiihrung als
wasserundurchlassiger Beton, auf Sauberkeitsschicht
eingebaut, Oberflache fir die spatere Aufbringung von
Profilbeton bzw. Estrich geeignet, incl. Schalung.

Die Erschwernisse fiir die teilweise runde
Schalungserstellung sind einzurechnen.

Bewehrung in gesonderter Position.

Plattendicke: 50m
Bereich: Fundament Stiitzmauer

15,000 m?

Ausgleichs- und Fiillbeton C12/15, m. Schal.

Fillbeton C12/15 fir Unterstopfung von Fundamenten,
Bodenplatten etc.. Nach Zeichnung und Angabe
einbauen, verdichten, einschl. erforderlicher Schalung.
Die Erschwernisse fur die teilweise runde Schalungs-
herstellung sind einzurechnen.

9,000 m?

Stahlbetonwande, C 25/30, 40 cm, mit Schalung,
Stiitzwand

Stahlbetonwande aus Beton C 25/30, zweiseitig geschalt,
, incl. glatter Schalung.

Wandschalung aus saugenden Schaltafeln oder
gehobelten Brettern mit regelmaRigen StéRen und
Nagelstellen sowie gefasten Kanten, fiir bauseitige
malermaRige Nachbehandlung (Teilspachtelung und
Anstrich) der Betonoberflache, Betonwarzen und Grate
abgeschliffen.

Bewehrung in gesonderter Position.

Wanddicke: 40 cm
Gesamtwandhohe: bis 3,20 m
Expositionsklassen: XC2, XC4

Alle Boden/Wand-Anschlisse, alle Fugen zwischen den
Schalungselementen und alle Schalungsanker missen
so abgedichtet sein, dass an der Betonoberflache ein
glatter Schalungsdruck mit geschlossener Zementhaut
ohne Haufwerksporigkeit entsteht.
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274

2.7.5

276

Bereich: - Stitzwande

14,000 m3

Betonstahl St 500 S

Betonstahl BSt 500 S (A) gemaf DIN 1045, DIN 488, DIN
4099, ablangen, biegen und fachgerecht verlegen,
entsprechend den statischen Erfordernissen aus der
gepriften Statik.

Einschl. Unterstlutzungskorbe, Randbewehrung, Material
und Kleinteile wie Verlegedraht, Abstandshalter etc. und
samtlicher Erschwernisse fiir Offnungen und
Anschlussbewehrungen und Anschlisse zwischen den
einzelnen Betonierabschnitten und Bauteilen.
Abrechnung gem. Lieferschein jedoch maximal zulassig
abzurechnende Stahimenge gem. Schal- und
Bewehrungsunterlagen bzw. Stahllisten.

7,200 t

Stahlbetonaufkantung, C 35/45, 30 cm, mit Schalung,
Stitzwand

Stahlbetonaufkantung aus Beton C 30/37, zweiseitig
geschalt, wasserundurchlassiger Beton, incl. glatter
Schalung.

Wandschalung aus saugenden Schaltafeln oder
gehobelten Brettern mit regelmaRigen StéRen und
Nagelstellen sowie gefasten Kanten, fiir bauseitige
malermaRige Nachbehandlung (Teilspachtelung und
Anstrich) der Betonoberflache, Betonwarzen und Grate
abgeschliffen.

Bewehrung in gesonderter Position.

Wanddicke: 30cm
Gesamtwandhdhe: bis 0,90 m

Alle Boden/Wand-Anschlisse, alle Fugen zwischen den
Schalungselementen und alle Schalungsanker missen
so abgedichtet sein, dass an der Betonoberflache ein
glatter Schalungsdruck mit geschlossener Zementhaut
ohne Haufwerksporigkeit entsteht.

Bereich: - Stitzwand
5,500 m3

Sichtbetonflachen als Zulage, Stiitzmauer

Zulage zu glatten Wanden fur die Ausfihrung von
Wanden mit sichtbar bleibenden Oberflachen, mit
weitgehend einheitlicher Porenstruktur, frei von Flecken
und Verunreinigungen, durch Einsatz glatter,

Ubertrag €
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nichtsaugender Schalung mit regelméafiigen Sté3en,
Nagelstellen regelmaRig, sichtbar, Betonwarzen und
Grate beigeschliffen, Kanten mit glatten Dreikantleisten.
Sichtbeton der Klasse SB 3.
Bereich: Wandflache zum Hof der Stitzmauer
30,000 M2 s e

27.7 Schréaglage von Wandkronen

Zulage bei der Wandausbildung der Behalterwande fur
die Ausbildung einer geneigten Wandkrone.
Bereich: Wasserkammer [+l

1,000 psch s s

2.7.8 Stahlbetondecken, Vordach, C35/45, 20 cm mit Schalung

Stahlbetondecken aus Beton C 25/30, incl. glatter Schalung
aus saugenden Schaltafeln oder gehobelten Brettern mit
regelmafRigen StélRen und Nagelstellen sowie gefasten Kanten,
Betonwarzen und Grate abgeschliffen.

Bewehrung in gesonderter Position.

Deckendicke: 20 cm

Bereich: - Vordach Technikraum

Expositionsklassen:
Feuchtigkeitsklasse: WA

1,500 m3 s s

2.7.9 Zulage Sichtbeton Decke

Zulage zu glatten Decken fur die Ausfiihrung von Decken
mit sichtbar bleibenden Oberflachen, mit weitgehend
einheitlicher Porenstruktur, frei von Flecken und
Verunreinigungen, durch Einsatz glatter, nichtsaugender
Schalung mit regelmaRigen StéRen, Nagelstellen
regelmaRig, sichtbar, Betonwarzen und Grate
beigeschliffen, Kanten mit glatten Dreikantleisten.
Sichtbeton der Klasse SB 3.

Bereich: Vordach
15,000 M2 e

2.7.10 Betonsockel Eingangsbereich

Betonsockel in C 25/30, , auf Sauberkeitsschicht
eingebaut, incl. Schalung.

Die Erschwernisse fiir die teilweise runde
Schalungserstellung sind einzurechnen.
Der Betonsockel ist statisch mit den Winkelstitzwanden zu
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2.7.11

verbinden, damit im Eingangsbereich eine gleichmaRige
Setzung stattfindet.

Bewehrung in gesonderter Position.

Plattendicke: 20 cm
Bereich: Betonsockel Eingangsbereich

1,500 m®

Aussparung Betonsockel

Herstellung einer Aussparung im Betonsockel zur Einlage
eines Gitterrostes. Die Tiefe der Aussparung betragt circa
8 cm.

Des Weiteren muss ein KG Rohr DN150 ( circa 50 cm
ldnge) in die Aussparung eingepasst werden.

Mafe: 1,00 m x 0,50 m
1,000 St

Summe

2.7 Beton- und Stahlbetonarbeiten Stiitzmauer, Vordach
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2.8 Wandeinbauteile

2.8.1 Drucktiir, Behilter, druckbestindig bis 10 m Wassersaule

Drucktiir, Behalter, druckbestandig bis 10 m
Wassersaule, zur Druckseite 6ffnend, einbaufertig,
beidseitig iberschalbar (Wandstarke 400 mm),
rechteckig, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.1.4404, statisch
geprift, einbauen.

Turblatt, Blechstarke: 5 mm, Versteifungen aus U-formig
gekantetem Blech. Druckseitig glattes Turblatt. Mit
umlaufend eingeklebter, trinkwassergeeigneter,
ozonbestandiger Vierkantgummidichtung mit
KTW-Zulassung. Die Verriegelung erfolgt Uber
Einreibeverschllsse, die sowohl von der Tiraufl3enseite
und aus Sicherheitsgriinden auch bei entleertem
Behalter, von der Druckseite aus zu bedienen sind. Das
Turblatt ist Uber stabile, wartungsfreie Scharniere mit der
Zarge verbunden.

Zarge, vierseitig umlaufend, mit beidseitigem sowie
mittigem Dichtflansch. An der Zarge sind Transportdsen
angebracht.

Zarge und Turblatt unter Schutzgas geschweil}t, im
Tauchbad gebeizt und passiviert.

Anschlagart:  DIN links/DIN rechts
Lichte Breite:  1.000 mm
Lichte Hohe:  2.000 mm

Sonderausstattung:

¢ Verbesserung der Dichtigkeit im einbetonierten Bereich
der Drucktir, durch allseitiges Besanden

» Kondenswasserablauf an der Turaul3enseite

» mittig eingebaute Schauluke, Sichtdurchmesser 150
mm

Fabrikat: Huber, Typ TT 7.Z oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

2,000 St

2.8.2 Wanddurchfiihrung F, DN 100, Be-/Entliiftungsleitung,
Restentleerung

Einbau von Wanddurchflihrung (F) zum direkten
Anflanschen -zweiseitiger Flansch zur zweiseitigen
Verbindung mit einem Flanschrohr, bestehend aus

Druckdatum: 22.07.2021

Seite:

69 von 202



Wasserwerke der Verbandsgemeinde Woéllstein Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH

(Eigenbetrieb der VG Wollstein) Rheinallee 87
Technische und kaufméannische Betriebsfiihrung: 55294 Bodenheim
Projekt: 6925 Neubau HB Stein-Bockenheim
LV: 6925 Neubau eines Trinkwasserbehilters in Stein-Bockenheim
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ococcvvvveiiiienn..
F-Stick mit Mauerflansch, schalungsdurchdringend
absolut lotrecht in die Schalung einbauen.
Schraubenlécher mit angeschweildter Mutter und
Schutzkappen
Die Schraubenlocher sind vor dem Eindringen von Beton
zu schitzen
Wanddicke: 40 cm
Lange: Wandstarke 40 cm
Mediumrohr innen: DN 100, Mat. 1.4571
Mediumrohr auf3en: DN 100, Mat. 1.4571
Lochbild fur Einbau: gem. DIN EN 1092-1, Typ 21
Auslegung fur Temperaturen bis zu 70 °C
Flansch als Flachflansch nach DIN 2576 gebohrt
entsprechend PN 10/16.
Konstruktion vollstandig aus Edelstahl, unter Schutzgas
geschweildt, im Vollbad gebeizt und passiviert.
Bereich: Be- und Entliiftung, Restentleerungen, Zu- und
Ablaufe der Wasserkammern 1 und 2
2,000 St s e,
2.8.3 Wanddurchfiihrung FF, DN 100, Be-/Entliiftungsleitung,
Restentleerung
Einbau von Wanddurchfihrung (FF) zum direkten
Anflanschen -zweiseitiger Flansch zur zweiseitigen
Verbindung mit einem Flanschrohr, bestehend aus
FF-Stuck mit Mauerflansch, schalungsdurchdringend
absolut lotrecht in die Schalung einbauen.
Schraubenlécher mit angeschweil3ter Mutter und
Schutzkappen
Die Schraubenlécher sind vor dem Eindringen von Beton
zu schitzen
Wanddicke: 40 cm
Lange: Wandstarke 40 cm
Mediumrohr innen: DN 100, Mat. 1.4571
Mediumrohr auf3en: DN 100, Mat. 1.4571
Lochbild fir Einbau: gem. DIN EN 1092-1, Typ 21
Auslegung fur Temperaturen bis zu 70 °C
Flansch als Flachflansch nach DIN 2576 gebohrt
entsprechend PN 10/16.
Konstruktion vollstandig aus Edelstahl, unter Schutzgas
geschweildt, im Vollbad gebeizt und passiviert.
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284

2.8.5

Bereich: Be- und Entliiftung, Restentleerungen, Zu- und
Ablaufe der Wasserkammern 1 und 2
6,000 St

Wanddurchfiihrung FF, DN 150, Ubereich

Einbau von Wanddurchflihrung (FF) zum direkten
Anflanschen

- zweiseitiger Flansch zur zweiseitigen Verbindung mit
einem Flanschrohr, bestehend aus FF-Stlick mit
Mauerflansch, schalungsbiindig absolut lotrecht in die
Schalung einbauen.

Schraubenlécher mit angeschweildter Mutter und
Schutzkappen

Die Schraubenlocher sind vor dem Eindringen von Beton
zu schitzen

Wanddicke: 40 cm

Lange: Wandstarke 40 cm
Mediumrohr innen: DN 150, Mat. 1.4571
Mediumrohr auf3en: DN 150, Mat. 1.4571
Lochbild far Einbau: gem. DIN EN 1092-1, Typ 21

Auslegung fur Temperaturen bis zu 70 °C

Flansch als Flachflansch nach DIN 2576 gebohrt
entsprechend PN 10/16.

Konstruktion vollstandig aus Edelstahl, unter Schutzgas
geschweildt, im Vollbad gebeizt und passiviert.
4,000 St

Wanddurchfiihrung FF, DN 200, Fiillleitung

Einbau von Wanddurchfihrung (FF) zum direkten
Anflanschen

- zweiseitiger Flansch zur zweiseitigen Verbindung mit
einem Flanschrohr, bestehend aus FF-Stiick mit
Mauerflansch, schalungsbiindig absolut lotrecht in die
Schalung einbauen.

Schraubenlécher mit angeschweildter Mutter und
Schutzkappen

Die Schraubenlocher sind vor dem Eindringen von Beton
zu schitzen

Wanddicke: 40 cm

Lange: Wandstarke

Mediumrohr innen: DN 200, Mat. 1.4571
Mediumrohr auf3en: da 225 SDR 11, Mat. PEHD
Lochbild fur Einbau: gem. DIN EN 1092-1, Typ 21

Auslegung fur Temperaturen bis zu 70 °C

Ubertrag €
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2.8.6

2.8.7

Flansch als Flachflansch nach DIN 2576 gebohrt
entsprechend PN 10/16.

Konstruktion vollstdndig aus Edelstahl, unter Schutzgas
geschweildt, im Vollbad gebeizt und passiviert.

1,000 St e

Wanddurchfiihrung F-Stiick, DN 150, Kanal

Einbau von Wanddurchfiihrung (F-Stiick) zum direkten
Anflanschen

- einseitiger Flansch zur zweiseitigen Verbindung mit
einem Flanschrohr, bestehend aus F-Stlick mit
Mauerflansch, schalungsbiindig absolut lotrecht in die
Schalung einbauen.

Schraubenlécher mit Innengewinde zur Aufnahme von
Stiffschrauben und Schutzkappen

Die Schraubenlécher und das Rohrende sind vor dem
Eindringen von Beton zu schitzen

Wanddicke: 40 cm
Lange: Wandstarke
Mediumrohr innen: entfallt

Mediumrohr auf3en: da 160 SDR 11, Mat. PP
Lochbild fir Einbau: gem. DIN EN 1092-1, Typ 21

Auslegung fur Temperaturen bis zu 70 °C

Flansch als Flachflansch nach DIN 2576 gebohrt
entsprechend PN 10/16.

Konstruktion vollstandig aus Edelstahl, unter Schutzgas
geschweildt, im Vollbad gebeizt und passiviert.

1,000 St e

Doppeldichtpackung zum einbetonieren, Kabel

Doppel-Dichtpackung

zum Einbetonieren

Doppel-Dichtpackung fir den schalungsbtiindigen Einbau, erméglicht den beidseitigen gas- und
wasserdichten Anschluss von Systemdeckeln fir Kabel und Kabelschutzrohre, Paketbildung durch

Rahmensystem, ab Werk lieferbar.

MaRe: Rahmenmal: 145 x 145 mm (pro Dichtpackung); Achsabstand: 135 mm; Mindestwandstarke: 100

mm

Werkstoff: Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE; Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus

EPDM; Zwischenrohr: PVC

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1
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Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,0 bar

Wandstéarke (X): 400 mm

Fir Doppel-/Elementwande: -EW
Paketbildung: ZZ

Reihen Ubereinander (Y): 1

Reihen nebeneinander (Z): 2

Eigenschaften: Druckdichtigkeit zum Beton durch aufgespritzte 3-Stegdichtung
Bestellbezeichnung: HSI 90-1x2-K2-EW/300

Fabrikat: Hauff-Technik o.glw.

In die runde Schalung lotrecht einbauen
2,000 St

Summe 2.8 Wandeinbauteile
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29 Schlosserarbeiten
Gitterroste, Edelstahl
Vorbemerkungen, Kurzbeschreibung
Sicherheitsgitterroste, Edelstahl 1.4301, mit extrem rutschsicheren Auftrittflachen,
ausgelegt fiir eine Verkehrslast von 500 kg/m?2.
Die statische Auslegung der Gitterroste und Unterkonstruktionen ist nachzuweisen
und vor der Ausfiihrung der Bauleitung vorzulegen!
Als Einzelstlicke sind méglichst Normroste zu verwenden. Erforderliche Passstiicke,
Ausschnitte, Einfassungen der Ausschnitte etc. sind in die Einheitspreise mit
einzurechnen, ebenso alle erforderliche Unter- bzw. Hilfskonstruktionen aus
Profilstahltragern.
Alle Gitterrostfelder sind mit Halteklammern gegen Ausheben und Verrutschen zu
sichern!
Es darf keine Durchbiegeung bei der angegebenen Belastung auftreten!
max. Abmessungen pro Gitterrost:
B xL=1.000x1.500 mm
D 30 bis 50 mm entsprechnend Spannweite
Die Gitterrostabdeckunge sind incl. aller notwendiger Klein- und Befestigungsteile zu
liefern und zu montieren
In den nachfolgenden Positionen sind entsprechend der lichten Bauwerksmale, die
aus den beiliegenden Planunterlagen entnommen werden kénnen, die komplette
Gitterrosteabdeckungen incl. der Unterkonstruktionen etc., wie zuvor beschrieben,
anzubieten!
2.9.1 Gitterrost incl. Unterkonstruktion und
Befestigungsmaterial
Gitterrost Konstruktion komplett und Ausfiihrung gemaf DIN
und BG.
Mit extrem rutschsichern Auftrittsflachen (mindestens R13),
ausgelegt fur eine Verkehrslast von mindestens 5 kN/m?,
incl. Aushebesicherung
Flache: ca.16 m?
Wekstoff: 1.4301
Gitterrostabdeckung einschlieRlich Unterkonstruktion mit
Befestigungsmaterial. Zum seitl. Andiibeln an den
Stahlbetonschacht. Befestigungsmaterial vollstandig aus
1.4571,
unter Schutzgas geschweif3t, im Vollbad und gebeizt und
passiviert.
Liefern und montieren.
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16,000 m2 s e
29.2 Gitterrostabdeckung Entwasserungsrinne
Gitterrostabdeckung fir die Entwasserungsrinne,
wie in der zugehorigen Vorbemerkung beschrieben, anfertigen
montiere, inklusiver der Unterkonstruktion und der
Eckausbildung:
Lange: ca. 7,00 m
Breite: ca. 0,15 m
Mat.: 1.4301
7,000 m s e
293 Gitterrostabdeckung im Betonsockel
Gitterrostabdeckung fiir die Aussparung im Betonsockel vor der
Eingangstiir,
wie in der zugehorigen Vorbemerkung beschrieben, anfertigen
montiere, inklusiver der Unterkonstruktion.
Lange: ca. 1,00 m
Breite: ca. 0,50 m
Mat.: 1.4301
0,500 M2 e s
Vorbemerkungen zu Treppen (allgemein)
(gilt fur alle entsprechenden Positionen diese Leistungsverzeichnisse)
Treppen mit Podesten bestehend aus
Gitterrostkonstruktion, Edelstahl.
Vorbemerkungen, Kurzbeschreibung
Sicherheitstreppen, Edelstahl, mit extrem rutschsicheren Auftrittflachen, ausgelegt
fur eine Verkehrslast von
500 kg/m?2.
Die statische Auslegung der Treppe, Podeste und Unterkonstruktionen ist
nachzuweisen und vor der Ausfiihrung der Bauleitung vorzulegen!
Als Einzelstlicke sind méglichst Normteile zu verwenden. Erforderliche Passstticke,
Ausschnitte, Einfassungen der Ausschnitte etc. sind in die Einheitspreise mit
einzurechnen, ebenso alle erforderliche Unter- bzw. Hilfskonstruktionen aus
Profilstahltragern.
Alle Podestfelder/Treppenstufen sind mit Halteklammern gegen Ausheben und
Verrutschen zu sichern!
Schrauben / Unterlegscheiben usw. aus VA-Material.
Die Treppenkonstruktionen sind incl. aller notwendiger Klein- und Befestigungsteile
zu montieren
In den nachfolgenden Positionen sind entsprechend der lichten Bauwerksmale, die
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294

295

296

Ubertrag €

aus den beiliegenden Planunterlagen entnommen werden kénnen, die komplette
Treppenkonstruktion incl. der Unterkonstruktionen etc., wie zuvor beschrieben,
anzubieten!

Metalltreppe mit Gitterroststufen, gebogen

Aufgangstreppe:

Aufstiegstreppe mit Stitzkonstruktion.

(siehe auch Vorbemerkungen Treppen)

Stufen aus Gitterrost,

Belastung: 500 kg/m2.

Konstruktion und Gitterroste aus Mat. 1.4301
Sicherheitstrittstufen entsprechend der UVV rutschfest,
Einschl. einseitigem Gelander mit Knie- und FulBleiste.
Gelander verschraubt, Unterkonstruktion und
Bodenbefestigung an der Stahlbetonwand durch VA-Dibel und
Edelstahlschrauben, alle Verbindungsteile in Werkstoff Nr.
1.4571. Incl. notwendiger Kleinteile.

Bereich: Aufgangstreppe Technikgebaude
17 Steigungen 28,4/17,3 cm; Breite 1,00 m.

Hinweis: Die Aufgangstreppe ist der runden Aulenwand
anzupassen.

1,000 St

Metalltreppe inklusive Podest

Aufgangstreppe

Aufstiegstreppe mit Podest und Stltzkonstruktion.

(siehe auch Vorbemerkungen Treppen)

Podest aus Gitterroste.

Belastung: 500 kg/m2.

Konstruktion und Gitterroste aus Mat. 1.4301
Sicherheitstrittstufen entsprechend der UVV rutschfest,
Einschl. einseitigem Gelander (3 Pfosten) mit Knie- und
FuBleiste.

Am Podest mit FuBleiste / -blech.

Gelander verschraubt, Unterkonstruktion und
Bodenbefestigung an der Stahlbetonwand durch VA-Dibel und
Edelstahlschrauben, alle Verbindungsteile in Werkstoff Nr.
1.4571. Incl. notwendiger Kleinteile.

Eine Podeststiitze ist zu berlicksichtigen, Héhe ca. 0,8 m.
Liefern und betriebsbereit montieren.

Bereich: Aufgangstreppe Wasserkammer
5 Steigungen 16/31 cm; Breite 1,0 m.
Podest: 1,0 x 1,0 m.

1,000 St

Metalltreppe inklusive Podest

Aufgangstreppe

Aufstiegstreppe mit Podest und Stltzkonstruktion.
(siehe auch Vorbemerkungen Treppen)

Podest aus Gitterroste.

Belastung: 500 kg/m2.
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Konstruktion und Gitterroste aus Mat. 1.4301
Sicherheitstrittstufen entsprechend der UVV rutschfest,
Einschl. beidseitigen Gelander (3 Pfosten) mit Knie- und
FuBleiste.

Am Podest mit FuBleiste / -blech.

Gelander verschraubt, Unterkonstruktion und
Bodenbefestigung an der Stahlbetonwand durch VA-Diibel und
Edelstahlschrauben, alle Verbindungsteile in Werkstoff Nr.
1.4571. Incl. notwendiger Kleinteile.

Eine Podeststiitze ist zu berlicksichtigen, Hohe ca. 0,8 m.
Liefern und betriebsbereit montieren.

Bereich: Aufgangstreppe Wasserkammer
4 Steigungen 17/29 cm; Breite 0,8 m.
Podest: 1,0 x 1,0 m.

1,000 St

2.9.7 Geldander, Mat.1.4301

Sicherheitsgelander, DIN 24533-A 500,

Material 1.4301 mit geschliffener Oberflache

bestehend aus Handlauf, Knie- und FuBleiste sowie Pfosten =
Rundrohre 48,3 x 3,6 mm,

Pfostenabstand max. 1.300 mm
Gelanderhéhe min. 1.000 mm

Verlauf des Gelander auf dem Gitterrost.

Einschl.. Befestigungsmaterial (Dlbeln, Schrauben etc.) in
Werkstoff Nr. 1.4571.

Im Preis enthalten sind alle Eckanschliisse, Knicke usw..
betriebsbereit montieren

8,500 m

298 Zulage Geldnder Steckbar

Zulage zur vorgegangenen Position, fiir die Ausflihrung von
einem Steckbaren Element des Gelanders.

Das Gelander ist im Anschluss an das Treppen Gelander in
einer BReite von 1,25 m steckbar auszufiihren.

Alle zusatlichen Aufwendungen hierzu sind in der Zulage
einzurechnen.

1,000 psch

299 Mauerabdeckung Titanblech

Abdeckung der Stutzmauer sowie der Attika mit einen
Titanzinkblech. Das Blech ist mit einem Uberstand von 3 cm zu
verlegen. Auf eine ausreichende Uberlappung der StoRe ist zu
achten.

Blechdicke: 0,7 mm
Wandstarke: 40 cm
19,500 m

Druckdatum: 22.07.2021
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2.9.10 Abdeckung Vordach Titanblech

2.9.11

2.9.12

2.9.13

29.14

2.9.15

Abdeckung des Vordaches mit einen Titanzinkblech. Das Blech
ist mit einem Uberstand von 10 cm zu den Wénden der
Stutzmauer zu verlegen und gegen das unterlaufen von
Wasser durch geeigneten Dichtstoff zu sichern. Das Blech ist
mit einem Gefalle von 1 % zu verlegen.

Blechdicke: 0,7 mm
Flache: 7,5 m?

7,500 m2

Rinne, halbrund, Titanzink, Z333
Halbrunde Hangerinne aus Titanzink, 0,7 mm, genietet

und gelétet, incl. der Rinnenhalter, Zuschnitt: 333 mm
5000 m s e,

Rinnen- Endstiick, Titanzink , Z333

Rinnen- Endstlick aus Titanzink Stahlblech, 0,7 mm, fir
beschriebene Dachrinnen; wasserdicht vernieten und
verloten, flr Zuschnitt: 333 mm

1,000 St s s

Fallrohre, Titanzink, DN 100 mm

Fallrohre aus Titanzink fir Dachentwasserungsanlagen,
Dachrinnen etc.,
in rundem Querschnitt; incl. der Rohrschellen mit
doppeltem Scharnier,
Schraubverschluf und Stift bzw. Dolle; im isoliertem
Mauerwerk, Beton o. dgl. befestigen.
Isolierstarke 12,5 cm
Durchmesser: DN 100 mm
Die Montage erfolgt erst zeitlich verzdgert vor den
Verputzarbeiten an der Fassade

2500 m

Fallrohrbogen, 45 °, Titanzink, DN 100

Fallrohrbégen aus Titanzink in Form, Ausfuihrung und
Abmessung zu den beschriebenen Regenfallrohren

pasend,
Grad: 45 Grad
Durchmesser: DN 100 mm

2,000 St s

Gelander Attika, Mat.1.4301

Sicherheitsgelander, DIN 24533-A 500,
Material Edelstahl Material-Nr. 1.4301
bestehend aus Handlauf, Knie- und FuBleiste sowie Pfosten =
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2.9.16

Rundrohre 48,3 x 3,6 mm,

Pfostenabstand max. 1.500 mm
Gelanderhdéhe min. 1.000 mm

Verlauf des Gelander auf der Attika sowie der Stiitzmauer,
welche mit einem Titanblech bedeckt werden. Es ist hier mit zu
beriicksichtigen, dass flr die Befestigung des Gelanders eine
Offnunf im Titanblech hergestellt werden muss, welche
anschlieRen wieder abgedichtet werden muss. Die Abdichtung
muss eindringendes Wasser verhindern.

gebogenen Ausflihrung im Bereich der Attika.

Einschl.. Befestigungsmaterial (Dlbeln, Schrauben etc.) in
Werkstoff Nr. 1.4571.

Im Preis enthalten sind alle Eckanschliisse, Knicke usw..
betriebsbereit montieren

18,000 m

Sicherheitstiir ca. 2,01 x 2,10 m, einbruchhemmend nach
DIN EN 1627, RC4, mit Priifzeugnis

Sicherheitstiir, einbruchhemmend nach DIN EN 1627,
RC4, mit Prufzeugnis, einbaufertig, zweifligelig, Geh- und
Standfliigel doppelwandig, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.
1.4307, mit doppelter Gummidichtung. Turblatt stumpf
einschlagend, d. h. Turblatt und Zarge flachenbiindig.
Geh- und Standfliigel nach aufRen 6ffnend (in
Fluchtrichtung). Schallddmm-Mal3: 34/29 dB.

Einbau in Runde AuRenwand.

Lichte Breite: ca.2,01m
Lichte Hohe: ca. 2,10 m
Breite Gehflugel: ca. 1,00 m
Breite Standfllgel: ca. 1,00 m

Turblatter, ausgeschaumt mit FCKW-freiem
Polyurethan-Hartschaum-Isolierkern, Oberflache mit
Langsschliff, mit Gummidichtung. Mit stabilen,
wartungsfreien Turbandern an der Zarge angeschlagen.
Turblatt und Zarge flachenbiindig. Das Turblatt greift
mittels massiven Ankerbolzen im geschlossenen Zustand
formschlUssig, 4-seitig in den Rahmen ein.
Flacheneinlage und Bohrschutzplatte im Schlossbereich
fur die Anti-Panikfunktion. Verzinktes
Spezialsicherheitsschloss mit Edelstahlstulp, mit
Hartmanganplatte, vorgerichtet fir Profilhalbzylinder, mit
Anti-Panikeinrichtung, d. h. der Gehfligel kann von
innen jederzeit, also auch im verschlossenen Zustand,
durch eine Griffbetatigung gedffnet werden. AuRerer
Schutzbeschlag komplett aus Edelstahl, mit
Zylinderabdeckung und fest montiertem Drehgriff, innen
mit rotem Kunststoff-Driicker. Nach der BaumalRnahme
wird durch den AN der SchlieRzylinder mit einem
Transonder nachgeristet.

Ubertrag €
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Der Standfliigel wird mittels Treibriegel bedient. An der
Stolstelle zwischen Geh- und Standfligel befindet sich
eine Gummidichtung.

Zarge, dreiseitig als Stockrahmen, mit aufgesteckter
Gummidichtung, mit Uberfalztem Bodenabschluss.
EinschlieBlich Lieferung des zugehdrigen
Befestigungsmaterials.

Zarge und Turblatter unter Schutzgas geschweil3t, im
Tauchbad gebeizt und passiviert.

Montageart: Dubelmontage mit Laschen
Anschlagarten: DIN rechts/DIN links

mit

» TUrfeststeller zweiteilig

» Edelstahlblechaufdoppelung au’en zum Schutz von
Sonneneinstrahlung

¢ Einbau von zwei Sicherheitsjalousien in der
Grole 400 x 200 mm

» Nachristung mit Transponder nach Bauende.

Fabrikat: Huber, Typ TT2.J 0. glw.

Angebotenes Fabrikat:

1,000 St

2.9.17 Sicherheitsjalousie RC 3, 500 x 300 mm aus Edelstahl in
Wandoéffnung einsetzen.

Sicherheitsjalousie, mind. Abmessungen 500 x 300 mm,
aus Edelstahl in Wandoffnung einsetzen.

Jalousie, einbruchhemmend, einbaufertig, in starrer
Ausfihrung, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Rahmen aus Z-Profilen, 3 mm, zum Andibeln, so
ausgefuhrt, dass die Verankerung nur von der
Wandinnenseite zuganglich ist.

Lamellen, starr eingeschweif3t, so Uberlappend, dass ein
Durchstecken von Gegenstanden, auch beweglichen
Schlduchen, ausgeschlossen ist. Oberflache geschliffen.
Mit zusatzlich aufgenietetem Fliegengitter mit einer
Maschung von 1 x 1 mm.

Rahmen und Lamellen unter Schutzgas geschweif3t, im
Vollbad gebeizt und passiviert.

Fabrikat: Huber, Typ TT2.J 0. glw.

Ubertrag € ...........
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2.9.18

2.9.19

Angebotenes Fabrikat:

3,000 St

Einbau Fenster aus Edelstahl 0,76 x 0,76 m

Fligelrahmenfenster, einbaufertig einteilig in drehbarer
Ausfihrung, bestehend aus zweischaligem
Edelstahl-Sonderprofil, Werkstoff-Nr. 1.4301, V2A, mit
zwischen liegendem speziellem Kunststoff zur
thermischen Trennung. Beschlage aus Edelstahl
Werkstoff 1.4306. Dichtungen aus EPDM nach DVGW
Arbeitsblatt W 270 und KTW Empfehlung.

Als Wasserkammerfenster (ohne Mitteldichtung, mit
Entwasserungsbohrungen zur Trockenseite, einseitig
VSG-Glas)

Blendrahmen umlaufend, aus Sonderprofil, vorgerichtet
zum Andibeln in Fensterlaibung, einschliellich
Befestigungsmaterial.

Fligelrahmen aus Z-Profil mit integrierten Beschlagen.
Mehrfachverriegelung tber Griffolive. Abdichtung mittels
Anschlag- und Mitteldichtungen. Glasleiste
rahmenbiindig, unsichtbar befestigt.

Oberflache geschliffen.

Anschlagarten: DIN links/rechts

Rohbaudéffnung: ca. 0,76 m x 0,76 m

inkl. profilgerechtem Verputz der Fensterlaibung

Ein Einschaumen des Fensterrahmens in die Laibung ist
nicht gestattet.

Vor Fertigung der Fenster sind die Abmessungen
durch den AN vor Ort exakt aufzunehmen.

Fabrikat: Huber F3 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

2,000 St

Einbau Fenster aus Edelstahl 1,01 x 0,76 m

Fligelrahmenfenster, einbaufertig einteilig in drehbarer
Ausfuhrung, bestehend aus zweischaligem
Edelstahl-Sonderprofil, Werkstoff-Nr. 1.4301, V2A, mit
zwischen liegendem speziellem Kunststoff zur

Ubertrag €
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thermischen Trennung. Beschlage aus Edelstahl
Werkstoff 1.4306. Dichtungen aus EPDM nach DVGW
Arbeitsblatt W 270 und KTW Empfehlung.

Als Wasserkammerfenster (ohne Mitteldichtung, mit
Entwasserungsbohrungen zur Trockenseite, einseitig
VSG-Glas)

Blendrahmen umlaufend, aus Sonderprofil, vorgerichtet
zum Andubeln in Fensterlaibung, einschliellich
Befestigungsmaterial.

Fligelrahmen aus Z-Profil mit integrierten Beschlagen.
Mehrfachverriegelung lber Griffolive. Abdichtung mittels
Anschlag- und Mitteldichtungen. Glasleiste
rahmenbiindig, unsichtbar befestigt.

Oberflache geschiliffen.

Anschlagarten: DIN links/rechts

Rohbaudéffnung: ca. 1,01 m x 0,76 m

inkl. profilgerechtem Verputz der Fensterlaibung

Ein Einschaumen des Fensterrahmens in die Laibung ist
nicht gestattet.

Vor Fertigung der Fenster sind die Abmessungen
durch den AN vor Ort exakt aufzunehmen.

Fabrikat: Huber F3 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

2,000 St

2.9.20 Laufkatzentrager HEB 100

Laufkatzentrager bestehend aus:

- einem Breitflanschtrager HEB 100 fir eine
Unterflanschbeanspruchung durch Kettenzug

- optische Vermessung, gesicherte Gite der
Schweil3nahte nach DIN 8563 und
Befahigungsnachweis nach DIN 18800/Teil 7

- Bohrlécher fur Deckenbefestigung und Puffer

- Vorbehandlung der Stahlbauteile (Reinheitsgrad SA2
nach DIN 55928)

- Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung

- Lénge: 2,75 m

- Belastung Krankonstruktion ca. 500 kg

Laufkatzentrager fachgerecht an den in der Betondecke
befestigen, einschl. Befestigungsmaterial.

Ubertrag € ...........
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2.9.21

2.9.22

2.9.23

1,000 St

Puffer gegen starren Anschlag fiir vorgenannten
Laufkatzentrager HEB 100

Puffer gegen starren Anschlag fir hohe
Energieaufnahme flir zzuvor beschriebenen
Laufkatzentrager mit Pufferanbau und
Stahl-Profilkonstruktion befestigt, mittels
GVP-Verbindung mit hochfesten Scheiben nach DIN
6914 auf dem Trager der Vorposition

2,000 St

Laufkatze mit Hebezeug

Hebezug auf Laufkatzentrager fachgerecht montieren.
Die Laufkatze mit mechanisch, kraftbetriebenem
Hebezeug (Stirnradflanschzug) der Fa. Yale Modell VS
1/1 oder gleichwertig, feuerverzinkte Ausfihrung, mit
einer Tragkraft von min. 500 kg, Kettenlange ca. 10 m
und einer Hubhdhe von ca. 5,00 m ist im Lieferumfang
mit einzurechnen.

Dauerhaft bestandiges Schild mit Angaben der Traglast
gut sichbar anbringen.

Angebotenes Fabrikat:

1,000 St

Abnahme der Eintrager-Deckenkrananlage gem. §§ 25 - 28
BGV D6

Abnahme der Eintrager-Deckenkrananlage gem. §§ 25 -
28 BGV D6 vor der ersten Inbetriebnahme durch einen
zugelassenen Sachverstandigen.
Alle notwendigen Vorbereitungen, einschl. Bereitstellung
der Prufgeweichte, Nachweis der Abnahme durch
Aushandigung des Abnahmeprotokolles in 3-facher
Ausfertigung.

1,000 psch

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeann.

Summe

29 Schlosserarbeiten
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210 Estrich- und Fliesenarbeiten

2.10.1

2.10.2

2.10.3

2104

Anmerkung zu Estricharbeiten:
1. Die erforderliche Randabstellung ist in die Einheitspreise einzurechnen.

2. Die Erschwernisse durch die Anarbeitung an Aussparungen, wie etwa der
Entwasserungsrinne,sind ebenfalls einzurechnen.

Betoniiberstande entfernen
Entfernen von Betonlberstdnden und sonstigen
Unebenheiten fir die Aufnahme der Estrichkonstruktion.
45,000 m2 e

Dispersionsgrundierung

Dispersionsgrundierung — gebrauchsfertig mit dem
Mischungsverhaltnis 1:1

Dispersionsgrundierung fur saugende Untergriinde im
Innen- und Auf3enbereich

Anwendung zum Grundieren von zementaren und
gipsbasierten Untergriinden im Innenbereich vor dem
Auftrag von zementaren Abdichtungssystemen und
Fliesenverlegemorteln

45,000 m2

Anbringen eines Randdammstreifens an aufsteigenden
Bauteilen

Anbringen eines geeigneten Randdammstreifens an
aufsteigenden Bauteilen zur Vermeidung von starren
Verbindungen.

Dicke: 8 mm

Fabrikat:

47,000 m

Haftbriicke aufbringen, Betonuntergriinde

Vorbehandlung des Untergrundes mit zementarer,
kunststoffverglteter Kontaktschlamme als Haftbriicke.
Die Verarbeitung von Estrichmaterial mit
Kontaktschlamme erfolgt frisch in frisch.

Angeb. Fabrikat:
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2.10.5

2.10.6

2.10.7

2.10.8

2.10.9

45,000 m2

Zementestrich CT-C45-F6, d = 50 -100 mm, auf Haftbriicke

Zementestrich in Gefalle, einschichtig, als
Verbund-Nutzestrich der Mindestgute CT-C45-F6 gemal
DIN 18560-3 und DIN EN 13813 herstellen.
Die Verarbeitung von Estrichmaterial mit Haftbrticke /
Kontaktschlamme erfolgt frisch in frisch.
Estrich verdichten und die Oberflache fiir die Aufnahme
von Verbundabdichtung mit Fliesen im Dinnbett eben
und glatt abziehen, incl. Anbringen von erforderlichen
Randdammstreifen.
Estrichdicke: 50 - 100 mm.

45,000 m2

Ausbildung GrundablaBrinne in Vorkammer

Die Grundablaf¥rinne ist blindig abschliefend in den
Estrisch einzubauen, Lage gemal beiliegender
Ausfihrungsplanung.

Lange der Rinne: ca. 7,00 m
Breite: ca.0,15m
Tiefe: ca. 0,06 m
1,000 St

Erschwernis Estrich im Gefalle einbringen

Erschwernis bei der Estrichverlegung fur die Verlegung
im Gefalle, auch in 2 Richtungen.

Estrichdicke: mm
45,000 m2

Estrichgitter fiir Innenestriche

Estrichgitter aus verzinkten Drahten, punktgeschweildt,
als Tafelware in der Abmessung von ca. 2000/1000 mm,
Maschenweite 50,8/50,8 mm und 2,0 mm Drahtstarke,
als Armierung im Zement-Estrich im Innenbereich.
45,000 m2

Anschlagwinkel, Mat. 1.4301, 70/20/5 mm

Anschlagwinkel, 70/20/5 mm, Mat. 1.4301, einschl. der
Bodenanker. Fur die Einfassung der Aussparungen.
24,000 m

Ubertrag €
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Gesamtbetrag

in €

Ubertrag €

Anmerkung zu Fliesen - und Plattenlegearbeiten

1. Die Erschwernisse durch die Anarbeitung an Aussparungen,
die Rinne und den Einbau unter dem
Podest sind ebenfalls einzurechnen.

2.10.10 Entkopplungsbahn, 3,5 mm

Rissuberbrickende Entkopplungs- und Abdichtungsbahn
auf gerissenen und/oder nicht belegereifen Untergriinden
vor der Verlegung von Keramik und Natursteinplatten zur
Verhinderung von Rissen in den Fliesen durch Schwinden
des Betons

Anwendung:

e geeignet fur die Verlegung von Keramik und
Natursteinplatten

o auf nicht belegereifen Untergriinden

e auf schwierigen und gerissenen Untergrinden

Dicke: ca. 3,5 mm

45,000 m2 .

2.10.11 Steinzeugfliesen im Diinnbettverfahren verlegen,
Innenbereich, 24/11,5 cm, Bereich Boden

Steinzeugfliesen im Dlunnbettverfahren mit einem

zementaren Moértel nach DIN EN 12004 C2TE und DIN

EN 13501-1 (A1/A1fl-s1) bei erhdhten

Haftungsanforderungen im kombinierten Verfahren

(Buttering-Floating) fachgerecht ansetzen/verlegen.

Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen sauber

aussparen bzw. auskratzen.

Verfugung mit Zement-Quarzsand unter Beimischung

eines Dichtungsmittels.

Format: 115 x 240 x 10 mm

Farbe: Standartfarbe nach Wahl AG,
Mustervorlage

Oberflachenstruktur: Mustervorlage, Rutschsicher
(R 12) mit Glasur

Fugenfarbe: Granitgrau

Fugenbreite: 8 mm

Bereich: Boden UG/ EG/ OG,
Innen-/Auf3enbereich

Die Verfugung des Belages ist mit einzurechnen.

Im EP einzukalkulieren sind

- Schnittfliesen an Wand-/ Stliitzenanschlissen,
Einbauten und Belagsabschliissen.

- Erschwernissen fur gekrimmte Wande.
Einbindung/Anpassung von Mauerdurchfiihrungen,
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2.10.12

2.10.13

2.10.14

Rohren und Podeste sind einzurechnen

Verwendbarkeitsnachweis durch Priifzeugnise nach
DVGW Arbeitsblattern W 270 und W 347

Hersteller: Gail-Fliesen
Erzeugnis: Combi-Colorder oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis:

45,000 m2

Bewegungsfugen in Fliesen ausbilden

Bewegungsfugen in vorbeschriebenen Fliesen als
dauerelastische Fuge in 8 mm Breite mit Hilfe eines
dauerelastischen Kittes auf Silikonbasis, Farbe grau,
ausbilden.

Dreiflankenhaftung des Dichtstoffes ist durch Einbau
einer geschlossenzelligen Rundschnur auszuschliel3en.
Der Einbau der Rundschnur ist mit einzurechnen.

Fabrikat: Ottoseal S 27 oder gleichwertig:

Angebotenes Fabrikat:

20,000 m

Elastische AnschluBfugen zwischen Sockel und
Bodenbelag

Elastische Anschluf3fugen zwischen Sockel und
Bodenbelag als Bewegungsfuge in 8 mm Breite mit Hilfe
eines Dichtstoffes auf Silicon- oder auf PU-Basis, Farbe
grau, herstellen.

Dreiflankenhaftung des Dichtstoffes ist durch Einbau
einer geschlossenzelligen Rundschnur auszuschlief3en.

Einbau der Rundschnur und hdhenmafig sauberes
Abtrennen des Randdammstreifens ist im EP
einzukalkulieren.

47,000 m

Wandfliesen, 120 x 240 x 13 mm, gerade Wandflachen

Keramische Wandfliesen im Dunnbettverfahren geklebt,
einschl. entsprechender erforderlichen Spachtelung bis 1
mm, Befestigung an Beton, einschl.
feuchtraumresistenter Verfugung, weif3, grau und
Anarbeitung bis 0,1 m2 EinzelgréRe.

Ansetzen/verlegen im Fugenschnitt, verfugen durch

Ubertrag €
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Einschlammen mit grauem Zementmdértel, Einbauhéhe

bis jeweilige Raumhdhe

Fliesen/Platten wie folgt:

- Glasierte keramische Spaltplatten DIN 18 166
(frostbestandig)

- Werkmalf 120 x 240 x 13 mm, Glasur matt, uni

- Farbton: Weis

Einzukalkulieren sind:

- Erschwernissen fir gekrimmte Wande,

- Einbindung/Anpassung von Mauerdurchfiihrungen,
Rohren und Podeste sind einzurechnen.

- Schnittfliesen fir Wandanschlisse und Einbauten
werden nicht extra vergtet.

Einbauort: Vorkammer, Raumhoch, gerade Wande

Hersteller: Gail-Fliesen
Erzeugnis: Collection "Terra" oder gleichwertig

Angebotenes Erzeugnis:

70,000 m2

2.10.15 Wandfliesen, 120 x 240 x 13 mm, gekriimmte Wandflachen

Keramische Wandfliesen im Dinnbettverfahren geklebt,
einschl. entsprechender erforderlichen Spachtelung bis 1
mm, Befestigung an Beton, einschl.
feuchtraumresistenter Verfugung, weif3, grau und
Anarbeitung bis 0,1 m2 EinzelgroRe.

Ansetzen/verlegen im Fugenschnitt, verfugen durch

Einschlammen mit grauem Zementmdértel, Einbauhéhe

bis jeweilige Raumhdhe

Fliesen/Platten wie folgt:

- Glasierte keramische Spaltplatten DIN 18 166
(frostbestandig)

- Werkmalf} 120 x 240 x 13 mm, Glasur matt, uni

- Farbton: Weis

Einzukalkulieren sind:

- Erschwernissen fir gekrimmte Wande,

- Einbindung/Anpassung von Mauerdurchfiihrungen,
Rohren und Podeste sind einzurechnen.

- Schnittfliesen fur Wandanschliisse und Einbauten
werden nicht extra vergltet.

Einbauort: Vorkammer, Raumhoch, ggekrimmte
AuRenwand

Hersteller: Gail-Fliesen
Erzeugnis: Collection "Terra" oder gleichwertig

Ubertrag € ...........
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Nr.
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in €

in €

2.10.16

2.10.17

2.10.18

Ubertrag € ..........

Angebotenes Erzeugnis:

60,000 m2

Edelstahlprofil fiir Innenkante Bodenfliesen

Edelstahlstoffprofile fiir Innenkante Fliesenbelag
einbauen
Bereich: Anschluss an Bodenrinne, Turen
16,000 m

Edelstahlprofil fiir Innenkante Wandfliesen

Edelstahlstoffprofile fir Innenkante Fliesenbelag
einbauen
Bereich: Anschluss an Tulren, Fenster

27,000 m

Fugen Wand/Wand, Wand/Boden;

Fuge in vorbeschriebenem Belag in den Ecken zwischen
Boden-/ Wandbelag und Wand / Wandbelag.
Fugenunterfillung und Fugenvorbehandlung nach
Angaben des Dichtstoffherstellers. Fugenbreite 5 mm.
Abdichten der Fugen mit elastisch bleibendem Dichtstoff,
Dichtstoffbasis Silikon (SlI).

Farbstoff grau.

Verwendbarkeitsnachweis fur die Verwendung im
Trinkwasser ist vorzulegen.
1,000 psch .

Summe

210 Estrich- und Fliesenarbeiten
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2.1 Abdichtungsarbeiten gem. DVGW W 300

2111 Voranstrich erdberiihrte Wandflachen

Voranstrich auf auf3ere erdberiihrende Deckenflachen auf
trockenem Beton gem. DVGW-Arbeitsblatt W 300, in
bitumindser Ausfilhrung, nach Herstellervorschrift
verarbeitet:

- Voranstrich, ca. 0,3 kg/m3

angeb. Fabrikat:
230,000 m2

2.11.2 Perimeterdammung XPS 0,032 W/mk D 100 mm PW

Perimeterddmmung auf KellerauRenwand ,

aus Polystyrol-Hartschaum XPSS DIN EN 13 164,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,032 W/(mK)
DIN V 4108-4, Dicke 100 mm, Anwendungsgebiet DIN V 4108
-10 PW, hohe Druckbelastbarkeit - d.h. mit Klebe- und
Dichtungsmasse auf Bitumenbasis (2-Komponentenkleber)
befestigen.

55,000 m2 L

2.11.3 Betoniiberstande entfernen

Entfernen von Betonliberstanden und sonstigen
Unebenheiten auf der Behalterdecke.
250,000 m2 s

2114 Voranstrich erdberiihrte Deckenflache

Voranstrich auf au3ere erdberiihrende Deckenflachen auf
trockenem Beton gem. DVGW-Arbeitsblatt W 300, in
bitumindser Ausfiihrung, nach Herstellervorschrift
verarbeitet:

- Voranstrich, ca. 0,3 kg/m3

angeb. Fabrikat:
250,000 m2

211.5 Gefilledammung mit 2,2 % Gefille

Warmedammung mit Schaumglasplatten mit einem
Gefalle von 2,2 %, Brandklasse A 1, Rohwichte mind. 125
kg/ m3, auf vorbereitetem Untergrund mit 4 kg
Bitumen/m? in einer Lage vollflachig nach Werksvorschrift
waagrecht und senkrecht (h=1,00 m) verkleben. Die
Kleber miissen eine Zulassung fir die Verwendbarkeit bei
Trinkwasseranlagen haben.

Druckdatum: 22.07.2021 Seite: 90 von 202



Wasserwerke der Verbandsgemeinde Woéllstein Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH

(Eigenbetrieb der VG Wollstein) Rheinallee 87
Technische und kaufméannische Betriebsfiihrung: 55294 Bodenheim
Projekt: 6925 Neubau HB Stein-Bockenheim
LV: 6925 Neubau eines Trinkwasserbehilters in Stein-Bockenheim
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € cooooeeveeeeeeeann.
Der Scheitelpunkt befindet sich in Bereich Ubergang
Wasserkammer Technikraum.
Gesamtdicke: 2 x 50 mm
Fabrikat: Foamglas T4 oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat:
250,000 M2 s e
2.11.6 Schaumglas Kehlleisten
Schaumglas-Kehlleisten im Bereich der aufgehenden
Bauteile auf die Schaumglass-Dammung vollflachig mit
Heilbitumen B 100/25 entsprechend Pos. 4 verlegen.
Abmessungen: 60 x 60 x 450 mm
56,000 m s s
211.7 Zuschlag Kehlleiste fiir Rundung
Zuschlag fiir die Anpassung der Kehlleiste an die
Rundungen der Behalterdecke
Radius ca. 8,3 m
56,000 m s e
211.8 Stutzprofil waagrecht
Sthtzprofil aus Stahlblech, Starke 3 mm
zur Abstutzung der senkrecht montierten Isolierplatten
der Wandflache.
Uberstand: 10 cm
inkl. Befstigungsmaterial und Befestigung an der
Behalterdecke
56,000 m s e
211.9 Zuschlag Stiitzprofil fiir Rundung
Zuschlag fir die Anpassung des Stltzprofils an die
Rundungen der Behalterdecke
Radius ca. 8,3 m
56,000 m s e
211.10 1. Dichtungsbahn, PYE G 200 DD
1. Lage Dachabdichtung, bestehend aus:
Polymerbitumendachabdichtungsbahn PYE G 200 DD
nach DIN 52130 vollflachig im Gie3verfahren auf der
Schaumglas-Oberflache mit ca. 2,5 kg Hei3bitumen
(100/25) aufkleben (Naht- und StoRtiberdeckung mind.
80 mm, Wickelkern verwenden).
Erforderliche Zulagen fir samtliche Zuschnitte in den An-
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Ubertrag € cooooeeveeeeeeeann.
und Abschlussbereichen sind mit einzukalkulieren
295,000 M2 e e
2.11.11 2. Dichtungsbahn, 2. Lage Flam Jardin PYE PV 250 S5

2.Lage Dachabdichtung bestehend aus:
PolymerbitumenschweilRbahn PYE PV 200 S5, 5mm dick
nach DIN 52133, (mit FLL-Prifung) als integrierte
Wurzelschutzdichtungsbahn nach Herstellerangaben mit
10 cm Naht- und StoRiiberdeckung aufschweil3en.
Herstellervorschriften und DIN 18195 Teil 5/10 sind zu
beachten.
Erforderliche Zulagen flr samtliche Zuschnitte in den An-
und AbschluRbereichen sind mit einzukalkulieren
295,000 m2 .

21112 Zulage Anarbeiten am Wand/Deckenrand

Zulage zu den vor beschriebenen Isolierungen fur das
Anarbeiten der Bahnen am Wand/Deckenrand.
Vergltung nur einmalig fiir alle Schichten.
Rander mit Klemmschine angepresst. Die Konstruktion
ist wasserdicht mit Feuchtigkeitsabweise zu Uberkleben.
56,000 m

2.11.13 Wurzelschutzschicht, 5 mm, im SchweiBverfahren.

Elastomer-Bitumenbahn, 5 mm dick, nach
Werksvorschrift im Schweilverfahren verlegen, einschl.
Anarbeiten an Kehlen, Offnungen, Decken- und
Wandanschliissen, Uberdeckungen sowie Reinigung des
Untergrundes zur Aufnahme des Belages.
Dichtungsschicht, 3-lagig mit Bitumenbahnen

V13 + G200 DD + V13 wie vor fachgerecht verlegen.
Uberlappung tiber Wasserkammerwénde ca. 1,50 m.

Typ: Vedaflor WS-E oder gleichwertig

Angebotenes Typ:

250,000 m2 L

2.11.14 Auffiillschutz aus Noppenbahnen

Auffullschutz der Wurzelschichtbahn vor Beschadigung
durch das Auffillen von Erdreich
Noppenfolie mit Gleitfolie und Vlieskaschierung nach
Herstellervorschrift anbringen. Die Noppenfolie ist bis
Hohe GOK einzubauen.
Uberlappende Verlegung
425,000 M2 e e
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6925 Neubau eines Trinkwasserbehalters in Stein-Bockenheim

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis Gesamtbetrag

in € in €

2.11.15

2.11.16

211.17

Trenn-/Gleitschicht PE 2 x 0,2 mm

Trenn-/Gleitschicht aus PE-Folie, 2-lagig, 2 * 0,2 mm als
Gleitlager um halbe Bahnbreite versetz mit 20 cm
Uberlappung.

Abrechnung nach Bauwerksflache

Bereich:

Wasserkammerdecke

250,000 m2

Drainschicht aufbringen, Kies 16/32

Filterschicht auf Schutzschicht aus
bewehrtem Estrichen gem. Dachaufbau nach
DVGW-Arbeitsblatt W 300, schichtweise einbauen,
einschl. Randabstellung mit Lochblech, Mat. 1.4571.
Material: Kies, Kérnung 16/32
Schichtdicke: 10 cm
Bereich:
Wasserkammerdecke

24,000 m3

Filtervlies als Filterschutz aufbringen

Filtervlies aus Kunststoffmaterial liefern und als
Filterschutz gegen Ausschwemmungen bzw. Versandung
von Kies- und Schotterlagen nach Ricksprache mit der
Bauleitung gem. Richtlinien fir den Dachaufbau aller
erdbedeckten Bauwerke nach DVGW-Arbeitsblatt W 300
einbauen.
Mehreinbau, der sich durch Uberlappungen oder Falten
ergibt ist in den Einheitspreis einzurechnen.
Flachengewicht ca. 150 g/m?

250,000 m2

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeann.

Summe

211 Abdichtungsarbeiten gem. DVGW W 300
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in €

212

AuBenfassade und Malerarbeiten

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die
Ausfiihrungsgrundlage aus der VOB/C - DIN 18350 und DIN 18550
sowie die Ausfiihrungsbestimmungen der Hersteller.

Die Bauwerksabdichtung sind gem. DIN 18195 vorzunehmen.

Soweit in den nachfolgenden Ausfiihrungsvorschriften bzw. in der
Leistungsbeschreibung nichts Gegenteiliges ausgesagt wird, gelten die in
obengenannten DIN aufgefiihrten weiteren DIN-Normen, DIN-EN,
Empfehlungen und Richtlinien ebenfalls als vertraglich vereinbarte
Ausfiihrungsgrundlage, Leistungs- und Giitebestimmung.

Fenster, Fensterstdcke, Turen, Turfutter, Tirrahmen, Tlrzargen,
Verglasungen, Sichtbeton-Bauteile, angrenzende Bauteile etc. sind sorgfaltig
abzudecken. Beim Entfernen von Putzschichten sind Gerate, Einrichtungen
u. a. staubsicher abzudecken.

Fensterbanke, Rohr, Einbauten u. dgl. sind so einzuputzen, daf} durch
temperaturbedingte Langenanderungen keine Schaden am Putz entstehen
kénnen.

Erschwernisse fur das Verputzen im Bereich von Turen, Bauwerksdffnungen,
Fenster etc. werden nicht separat vergitet.

AuBenputz ist moglichst bei bedeckter Witterung anzubringen. Anderenfalls
ist durch Abhangen der Gertiiste mit Folie 0. &. ein ausreichender Schutz
gegen Sonneneinstrahlung zu gewahrleisten. Analog ist der Schutz gegen
Schlagregen sowie Austrocknung durch Wind zu sichern.

Auf gleichmaflige Farbung und Oberflachenausbildung des Aul3enputzes ist
zu achten. Flecken und Ansatze im Aul3enputz gelten als wesentlicher
Mangel.

Sockelputz muss wasserabweisend sein.

Bei Fassaden mit Vollwarmeschutz/Thermohaut ist zu beachten:

Die Dammplatten drfen erst verklebt werden:

- wenn keine Durchfeuchtung von der Innenseite mehr zu erwarten ist
(Innenputz u. a.)

- wenn die Aulkenentwasserung des Daches gesichert ist

- wenn Fenster und Tlren eingesetzt sind (einschl. Rolladenk&sten und
-schienen sowie Fensterbankbahnabdeckungen)

- wenn die Wandbefestigung der Geriiste abgesichert ist (z. B. durch
Gerustankerdlbel mit Abdeckung).

An allen ausspringenden Ecken und Kanten sind Eckschutzschienen in
ganzer Raum- bzw. Wandhoéhe vorzusehen. Bei allen Putzanschlissen, an
Holz- oder Stahlprofilen, Stahlzargen, an Stahlbetonstiirzen etc. sowie bei
allen Putzabschlissen sind die Putzflachen durch ,Protector-Putzschienen®
0. glw. zu begrenzen.

Bewegungs-, Dehn- oder andere Fugen sind mit Fugenabdeckprofilen zu
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Nr.
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in €

Gesamtbetrag

in €

2121

212.2

2123

verdecken.
Eine separate Verglitung der Eckschutzschienen und Fugenabdeckprofilen
erfolgt nicht.

Die Aussenwande sind vor dem Verputzen komplett mit einem
Glasfaserarmierungsgewebe, alkalibesténdig, fur die Armierung von
AuRenputzflachen; StéRe mind. 100 mm Uberlappend, zu Giberziehen.

Der Anschlu® an anzuputzende Bauteile, wie Fensterrahmen, Zargen,
Stahlbetonfertigteile etc. hat mit besonderer Sorgfalt zu geschehen. Diese
Profile missen scharf und vollkantig aus der Putzflache heraustreten und
sind ggf. durch eine ca. 1,5 cm breite Schattenfuge sauber abzutrennen. Alle
Stahlbauteile sind nach dem Einputzen sauber abzuwaschen.

Zu jedem Putz sind Musterflachen in ausreichender Anzahl von je 1 m2
anzulegen.

Bei der Kalkulation ist davon auszugehen, dass der Aufienwandputz als
pigmentierter Putz, Farbauswahl in Abstimmung mit AG zur Ausflhrung

kommen.

Reinigen des Untergrundes mit einem Hochdruckreiniger

Reinigen des Untergrundes mit einem Hochdruckreiniger.
Schmutz, Staub und lose Bestandteile entfernen.
Abwasser und anfallendes Material ist vollstandig zu
sammeln und gemaR den gesetzlichen Bestimmungen zu
entsorgen.

Bereich: AuRenwand Eingang und Winkelstitzwand
41,000 m2 e

Abschlagen vorhandenen Betongraten

Abschlagen vorhandenen Betongraten.
41,000 m2

Auftragen einer wassrigen Universalgrundierung auf
Acrylatbasis

Auftragen einer wassrigen Universalgrundierung auf
Acrylatbasis, siloxanvergutet, transparent, pigmentiert,
fir nachfolgende Beschichtungen. Grundierung darf
keinen Film bilden.

Produkt: StoPlex W oder gleichwertig

Angebotenes Produkt:

41,000 m2

Druckdatum: 22.07.2021

Seite:

95 von 202



Wasserwerke der Verbandsgemeinde Woéllstein
(Eigenbetrieb der VG Wollstein)
Technische und kaufméannische Betriebsfiihrung:

Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH
Rheinallee 87
55294 Bodenheim

Projekt:
LV:

6925 Neubau HB Stein-Bockenheim

6925 Neubau eines Trinkwasserbehalters in Stein-Bockenheim
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Gesamtbetrag

in €

2124

2125

Warmedammplatten aus Polystyrol-Hartschaum EPS 032
nach EN 13163

Warmedammplatten aus Polystyrol-Hartschaum EPS 032
nach EN 13163, Anwendungstyp WDV nach DIN
4108-10, FCKW-frei, Rohdichte ca. 17 kg/m?,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

0,032 W/m*K, schwerentflammbar nach DIN 4102,
Euroklasse E nach EN 13501-1, nach den

Richtlinien des Fachverbandes Warmedamm-
Verbundsysteme und den Herstellervorschriften
entsprechend, mit einem mineralischen Klebemortel

auf Kalk-Zementbasis kleben.

Plattenrand: Nut und Feder
Plattendicke: 10 cm

Erforderliche Anpassarbeiten an Schragen, Kanten etc.
sind mit einzurechnen.

Produkt: Sto-Dammplatte Top32 oder gleichwertig

Angebotenes Produkt:

18,000 m2

Warmedammplatten im Erd- und Sockelbereich

Polystyrol-Hartschaum mit wasserabdichtendem Kleber
vollflachig verkleben.

Warmedammplatten aus expandiertem
Polystyrol-Hartschaum nach DIN 18164, PS 30 SE,
Anwendungstyp WS, schwundfrei, FCKW-frei, WLG 035
DIN 4108, schwerentflammbar nach EN 13501-1,
Euroklasse E, fir Perimeterdammung bauaufsichtlich
zugelassen, mit einem wasserabdichtenden Kleber,
gemischt aus zement-vertraglichem Dispersionsspachtel
und 100 Gew.%Portlandzement (1:1) auf tragfahigen und
vorbehandelten Untergrund kleben. Die Dammung ist im
Spritzwasserbereich ca. 40 cm tGber GOK auszufiihren.

Plattendicke: 10 cm
Fabrikat: Sto-Sockelplatte PS30SE oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat:

4,000 m2

Ubertrag €
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212.6 Verdiibelung EPS-Hartschaum mit zugelassenen,
flachenbiindigen Thermodiibeln
Verdlibelung EPS-Hartschaum mit zugelassenen,
flachenbiindigen Thermoduibeln gemaR Fachverband
WDVS WZ 1 u. 2 (Binnenland).
Zuséatzliche Befestigung der Dammplatten mit
bauaufsichtlich zugelassenen Thermodiibeln und
dazugehdrigen Rondellen.
Dibel gemal Wandbaustoff, Untergrund und
Dammstoffdicke. Anzahl der Diibel/m? nach der Dubel-/
Systemlastklasse, gemaf dem Vorschlag des
Fachverbandes WDVS. Verdiibelungsbild entsprechend
den Verarbeitungsrichtlinien.
Verankerungstiefe mind. 25 mm
Wandbaustoff: Stahlbeton
Dibellange : 35 mm
Verbrauch: 8 Dubel/m?
(WZ 1 und 2 Binnenland)
Ermittlung der statisch erforderlichen Dibelmenge in
Abhangigkeit des Untergrundes und des aufzubringenden
Warmedamm-Verbundsystemes gemafl DIN 1055-4 ist
durch den AN zu erbringen. Die Kosten hierflr sind in die
Leistungsposition einzurechnen.
Produkt: Thermodiibel UEZ 8/60 oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:
18,000 M2 e
2.12.7 Auftragen der Armierungsschicht/Unterputz
Auftragen der Armierungsschicht/Unterputz
- Rissedehnung >2%
- Schlagfestigkeit >15 J.
Vollfachige Armierung mit organischer zementfreier
Klebe-/Armierungsmasse und alkalibestandiges
Glasfasergewebe auf Warmedammung.
Armierungsmasse volldeckend auftragen.
Armierungsgewebe eindriicken und planspachteln.
Gewebestofle 10 cm Uberlappen.
Schichtdicke: ca. 3 mm
Besonderer Hinweis:
Im stolRgefahrdeten Bereich mit entsprechendem Aufbau
Schlagfestigkeit von mind. 60 J. méglich.
Farbton: nach Wahl des AG
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Produkt: StoLevell Classic, Sto-Glasfasergewebe 110 cm
oder gleichwertig

Angebotenes Produkt:

41,000 m2

212.8 Auftragen und Strukturieren Dispersions-Silikatputzes

Auftragen und Strukturieren eines manuell und
maschinell verarbeitbaren Dispersions-

Silikatputzes als Oberputz flr aullen.

Mit Filmkonservierung fiir eine verzégernde und
vorbeugende Wirkung gegen Algen- und/oder Pilzbefall
der Beschichtung (gem. BPD-PT 7)

Struktur: Reibputz

Korn: 2,0 mm

Farbton: nach Wahl des AG
Produkt: StoSil o. glw.

Angebotenes Produkt:

41,000 m2

2.12.9 Auftragen und Strukturieren Dispersions-Silikatputzes,
Bereich Sockel

Auftragen und Strukturieren eines manuell und
maschinell verarbeitbaren Dispersions-

Silikatputzes als Oberputz fir aulRen.

Mit Filmkonservierung fur eine verzégernde und
vorbeugende Wirkung gegen Algen- und/oder Pilzbefall
der Beschichtung (gem. BPD-PT 7)

Struktur: Reibputz

Korn: 2,0 mm

Farbton: nach Wahl des AG

Produkt: StoSil o. glw.

Angebotenes Produkt:

4,000 m2

2.12.10 Auftragen und Strukturieren Feuchtigkeitsschutz Bereich
Sockel

Auftragen und Strukturieren eines manuell und
maschinell verarbeitbaren Feuchtigkeitsschutzes

zum Uberstreichen des Oberputzes im
Spritzwasserbereich und Erdreich.

Der Feuchtigkeitsschutz ist im Spritzwasserbereich (ca.
15 cm Uber GOK) und auf die geddmmte Flache im
Erdreich auszufiihren.
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2.12.11

Farbton: grau
Arbeitsgange: 2

Produkt: Sto-Flexyl o. glw.
Angebotenes Produkt:

4,000 m2

Latex-Dispersion auf Deckenflache, innen

Deckenflachen mechanisch reinigen und entstauben,
anschlieRend mit einem 3-fachen Anstrich bestehend
aus einer Kunststoff-Latex-Dispersion mit Fungicidan -
Zusatz, wie ICOSIT - Dispersion P der Fa. SIKA o.
glw.,

Material in Farbton nach Wahl AG beschichten bzw.
streichen.

Bereich: Decke Technikraum
27,000 m2

Summe

2.12 AuBenfassade und Malerarbeiten

Summe

IN

Neubau HB Stein-Bockenheim
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3 Technische Ausriistung und Metallbau

31 Rohrleitungen und Zubehor

SchweilRnahtbewertungsfaktor V = 1,0, gegliiht, gebeizt bzw. blankgegliiht, in
Herstellungslangen von ca. 6 m, Toleranzen nach DIN 2463, D 3/T 3.
Technologischer Prifumfang nach DIN 17440/12.72, Tab. 8/Ill bzw. DIN
17457, Prifklasse 1. Abnahmezeugnis nach DIN 50049/3.1 B, in Werkstoff
1.4571, PN 10

Bei Edelstahlrohren, Formteilen etc., die nach dem Beizen und Passivieren
im Vollbad glasperlgestrahlt werden (wenn in den Positionen fiir die
Rohrleitungen ausdriicklich erwahnt), ist anschlieend eine

Konservierung (z.B. mit CSG-Cleanox von Poligrat oder gleichwertig) der
Oberflache vorzunehmen und in die Einheitspreise einzurechnen. Alle
glasperlgestrahlten Rohrleitungen, Formteile etc. sind in
Kunststoff-Noppenfolie verpackt auf der Baustelle anzuliefern.

Die Verpackung mufd zum Schutz der Teile, soweit technisch madglich, bis zur
Abnahme der Gesamtanlage durch den AG und der Bauleitung verbleiben.
Verunreinigte Rohrleitungen sind vom AN zu reinigen. Ein
Vergltungsanspruch hierflr besteht nicht!

Die Befestigung der Rohrleitungen / -halterungen hat ausschlief3lich mit
Edelstahldlibeln zu erfolgen. Die Abdichtung der Bohrlocher nach Einbau des
Edelstahldlbels erfolgt mit trinkwasserzugelassenen
Silikonunterlagsscheiben und dartber eine Unterlagescheibe aus 1.4571,
welche den Durchmesser des Bohrloches komplett berdecken.

Die Rohrformteile werden ibermessen.

Die erforderlichen Schweillnahte werden nicht separat ausgeschrieben und sind bei Angabe der
Einheitspreise zu berlcksichtigen.

3.1.1 Montageplanung, Dokumentation

Seitens des AN ist vor Fertigung der Rohrleitungen
zwingend Montageplane der Leitungen dem AG bzw.der
BL zur Prifung und Freigabe vorzulegen!
1,000 St s e

3.1.2 Edelstahirohr DN 100, PN 10

Edelstahlrohr aus 1.4571, PN 10, geschweilt, vollflachig
gebeizt, passiviert.
DN 100, d 114,3 x 2,6 mm

liefern und montieren
28,000 M e e,

3.1.3 Edelstahlrohr DN 150, PN 10
wie vor, jedoch

DN 150, d 168,3 x 2,6 mm
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liefern und montieren
18,000 M e e,

3.14 Edelstahirohr DN 200, PN 10
wie vor, jedoch

DN 200, d 219,1 x 3,0 mm
liefern und montieren

5000 m

3.1.5 Edelstahirohr DN 250, PN 10
wie vor, jedoch

DN 250, d 273,0 x 3,0 mm
liefern und montieren

1,000 m e s

3.1.6 Rohrbogen DN 100 VA

Rohrbogen 90° aus 1.4571, DIN 2605, Norm 3S, PN 10
DN 100, d 114,3 x 2,0 mm,
vollflachig gebeizt, passiviert,

liefern und montieren.

20,000 St e e
3.1.7 Rohrbogen DN 150 VA
wie vor, jedoch
DN 150, d 168,3 x 2,6 mm
12,000 St s e,
3.1.8 Rohrbogen DN 200 VA
wie vor, jedoch
DN 200, d 219,1 x 3,0 mm
2,000 St s
3.1.9 Zuschlag Anpassung Rohrbogen an Winkelgrade

Zuschlag fir die Anpassung Rohrbogen an den
erforderlichen Winkel < 45°

9,000 St s
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3.1.10 Flansch DN 100, PN 10/16 VA verminderte Blattstarke
V- Flansch Typ 11 aus Edelstahl 1.4571 nach DIN 2633,
flanschenmalRe EN 1092-1
mit verminderter Blattstarke
DN 100
liefern und montieren
41,000 St et e,
3.1.11 Flansch DN 150, VA PN 10/16 vermindertere Blattstarke
wie vor, jedoch
DN 150
liefern und montieren
31,000 St s e
3.1.12 Flansch DN 200, VA PN 10 reduzierte Blattstarke
wie vor, jedoch
DN 200
liefern und montieren
9,000 St s .
3.1.13 Flanschverbindung DN 100 VA, PN 10/16
Flanschverbindung,
bestehend aus Schrauben, Muttern, U-Scheiben aus
Edelstahl, Dichtung mit Stahleinlage,
DN 100, PN 10/16
liefern und montieren
46,000 St et e,
3.1.14 Flanschverbindung DN 150 VA, PN 10/16
wie vor, jedoch DN 150
19,000 St s s
3.1.15 Flanschverbindung DN 200 VA, PN 10
wie vor, jedoch nach DIN 2632
DN 200
liefern und montieren
8,000 St s .
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3.1.16 T-Stiick DN 100, VA
T-Stuck mit gleichem Abgang, EN 10253 Typ A ( DIN
2615), geschweildte Ausflihrung
DN 100, d 114,3 x 2,6 mm
2,000 St L
3.1.17 T-Stiick DN 150, VA
wie vor, jedoch
DN 150, d 168,3 x 2,6 mm
liefern und montieren
2,000 St
3.1.18 T-Stiick DN 200 x 100, VA
T-Stick aus 1.4571, DIN 2615, EN 10253-4 Typ A
d219,1xd 114,3
3,000 St e e,
3.1.19 Reduzierstiick VA DN 100/ DN 65, VA
Reduzierstlick aus Edelstahl 1.4571, geschweif3te
Ausflihrung, DIN 2616-2, EN
102563-4, Bauart B
d114,3x 76,1 mm
Bereich: Einlaufdiise in der Wasserkammer
2,000 St L
3.1.20 Reduzierstiick DN 150/ DN 100, VA
wie vor, jedoch
d 168,3 x 114,3 mm
Bereich: Entleerung/Ubereich
1,000 St s e,
3.1.21 Reduzierstiick DN 200/ DN 100, VA

wie vor, jedoch
d219,1 x 114,3 mm

Bereich: TW-Leitung in WK 1, Umgehung Messstrecke
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3,000 St s e
3.1.22 Reduzierstiick DN 200/ DN 150, VA

wie vor, jedoch
d 219,1 x 169,3 mm

Bereich: MID
2,000 St s e,

3.1.23 Reduzierstiick DN 250/ DN 150, VA
wie vor, jedoch

d 273,0 x 169,3 mm

Bereich: Ubereichtulpe
2,000 St s e,

3.1.24 Reduzierstiick DN 300/ DN 150, VA
wie vor, jedoch

d 323,9 x 169,3 mm

Bereich: Ubereichleitung
1,000 St e,

3.1.25 PaR- und Ausbaustiick DN 150, VA

Pass- und Ausbaustlck aus Edelstahl zur Montage und Demontage von Pumpen, Armaturen u.a. Mit
geringem Langenausgleich
Pass- und Ausbaustuck mit folgenden Merkmalen:

stabile SchweilRkonstruktion
als BF3 (3-Flansch) mit durchgehenden Gewindestangen
beidseitige Flanschverbindung
Flanschanschluss gemaR DIN2567 mit reduzierter Flanschstarke
Bohrbild gemal PN10/PN16
badgebeizt und passiviert
Dichtung NBR
Material 1.4571
DN 150
1,000 St s e

3.1.26 Einschweifmuffe 1/2", VA

Einschweilmuffen aus Edelstahl zur Aufnahme von
Messsonden, Kugelhdhnen etc. in die Hauptleitung
einschweifl3en
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3.1.27

3.1.28

3.1.29

Ubertrag €
7,000 St ..

Rohrkupplung DN 100 VA

Losbare Rohrkupplung zur axial zugfesten,
druckschlagsicheren, auswinkelbaren Verbindung von
glattendigen Metallrohren und Rohrbogen mit
verlangerten Schenkeln Gehause aus Edelstahl DIN
1.4301 , Innenbauteile

aus Edelstahl, Verschlussteile aus C-Stahl, Oberflache
korrosionsgeschiitzt . Dichtmanschette mit Dichtlippen
aus synthetischem Elastomer

Bereich: Luftleitung an Liftungsgitter und Luftfilter

4,000 St

Entnahmeseiher DN 100 VA

Entnahmeseiher aus Edelstahl,

einerseits Flanschanschluss, andererseits Saugkorb
Saugkorb komplett mit Lochung 60 x 10 mm,
Achsabstand horizontal 70 mm, vertikal 40 mm
Gesamtlange ca. 200 mm

inkl. Schrauben, Muttern und U-Scheiben zur Befestigung
an den Mauerstutzen

Bereich: Entnahmeleitung Wasserkammer

2,000 St

Edelstahlrohrwandhalterung, DN 100 bis DN 200
Rohrhalterungen

Halterungs- und Befestigungsmaterial

innerhalb von Bauwerken aus verschiedenen Profilstahlen fir
Rohrhalterungen wie Schellen, Konsolen, Aufstanderungen,
Abhangungen, Gleitlager, Festpunkte usw. fur den
betriebsfertigen Rohrbau Leitungen DN100 bis DN 300, in
Werkstoff 1.4301, komplett mit dem fur die Rohrhalterungen
notwendigen Befestigungs- und Verschraubungsmaterialien in
Werkstoffqualitat 1.4571.

Rohrhalterungen bestehen aus einer FuRplatte, einem Stahlrohr
und einer Auflageplatte fir Armaturen oder komplett aus
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A (schwere Ausfliihrung).
Die Rohrhalterungen sind so aufzubauen, dass Abrieb oder
Korrosion an Rohrleitungen und Armaturen nicht auftreten kann.
Fuliplatte, Stahlrohr und Auflageelemente sind untereinander
verschweil3t. Die Hohe der Unterstiitzungen ist den Planunter-
lagen zu entnehmen bzw. in der Ortlichkeit zu ermitteln.
Rohrhalterungen sowie Kleineisenzeug, Ankerschrauben,
Gewindedibel bzw. SchlieRbolzen etc. sind in kraftig gehaltener
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Ausfuhrung unter Verwendung normaler DIN-Profile auszufihren,
wobei auch dynamische Beanspruchung zu bertcksichtigen sind.

Die Rohrunterstiitzungen und -halterungen sollen in Art und An-
zahl so ausgefihrt werden, dass ein Auswechseln oder Umsetz-
en von Armaturen und Passsticken problemlos méglich ist.

Die Anzahl der Rohrunterstitzungen und -halterungen ist vom
Auftragnehmer entsprechend der Massen gemaf den
Forderungen der entsprechenden Vorschriften auszuwahlen.
Durch den Auftragnehmer sind die

Rohrunterstitzungen und -halterungen unter Beachtung der
Wirtschaftlichkeit statisch nachzuweisen.

Halterungs- und Befestigungsmaterial in fix und fertiger Arbeit
nach statischen Erfordernissen.

Fir die Konstruktionen sind die Werkstattzeichnungen zur
Genehmigung vorzulegen.

fur Rohr: DN 100 - DN 200

Auflagerhdhe: gemal des Ausfiihrungsplans (siehe Plan 6.01)
Belastung: 10 kN,

incl. Dibel, Wandbefstigung/Platte, Klebeanker, Schrauben,
Muttern etc. in 1.4571

Konstruktion unter Schutzgas geschweif3t, im Vollbad gebeizt und
passiviert.

liefen und betriebsfertig montieren
1,000 psch

Summe 3.1 Rohrleitungen und Zubehor
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3.2 Armaturen und Zubehor

3.2.1 Absperrschieber DN 100, Handrad

Weichdichtender Absperrschieber DIN EN 1171
mit DIN-DVGW Baumusterprufzertifikat fir Trinkwasser

Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2
Baulange nach DIN EN 558, Grundreihe 14

Alle Gehauseteile innen und auen nahtlos korrosionsgeschiitzt

Spindellager mittels Bajonettverschluss formschlissig und gewindelos im Gehduse verankert und
gesichert

Absperrkeil allseitig gummiert, mit breitem Dichtungsprofil und lange Keilfiihrung mit einvulkanisierten
Gleitschuhen aus Spezialkunststoff

Spindelmutter im Keilhaus gelagert, austauschbar

U-Keilfuihrung im Gehause

Einteilige Spindel mit gerolltem Gewinde Lagerbuchse mit 3-fach Spindelabdichtung Mediumfreie
Spindellagerung in wartungsfreier und vakuumsicherer Ausfihrung Rinnensole glatt und durchgehendlin
beiden Durchflussrichtungen dichtendVerbindungsschrauben versenkt und vergossenSchmutzkappe an
der Haube mit dreifacher Abdichtung

Werkstoffe

Gehause und Haube aus EN-JS1050

Spindel aus nichtrostendem Stahl mit mindestens 13 % Cr

Spindelmutter aus Sondermessing (UBA)

Lagerbuchse in Alu-Bronze

Schrauben in A4

Keilgummierung und Dichtungen aus EPDM

Korrosionsschutz der Gehauseteile

Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und aulRen, gemafl Gutesicherung RAL-GZ 662 der
Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz — GSK, Schichtdicke: mind. 250 ym,
Farbton blau

Betriebsmedium: Trinkwasser, max. 60°C
Alle Werkstoffe entsprechen den Anforderungen nach KTW und DVGW W 270 bzw. UBA
Dichtheit nach DIN EN 12266-1, Leckrate A

Dimension: DN 100, PN 10/16

Bereich, Umgehung Messstrecke, Zulauf, Ablauf, Entleerung Wasserkammer
12,000 St s e,

3.2.2 Absperrklappen DN 200, Handrad

Weichdichtende zentrische Absperrklappe nach DIN EN 593 Wafer-Type zum Einklemmen
mit DIN-DVGW-Baumusterprifzertifikat fur Trinkwasser

Absperrarmatur flr Trink- und Brauchwasser bis 100°C

DN 50 - 600, PN 10 - 16

Bauldnge DIN EN 558-1, Grundreihe 20 (DIN 3202, Reihe K1)
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3.2.3

3.24

Klappenscheibe im Gehause zentrisch in wartungsfreien Buchsen dreifach gelagert;
Austauschbare Gummimanschette mit integrierter Dichtung fir funktionssicheren Einsatz bei
Bordelflanschen, Schweifl¥flanschen, losen Flanschen mit V-Bund und PE-Flanschen;
Stabiler Dichtsitz durch Manschette mit vulkanisiertem Tragerring;

In beiden Durchflussrichtungen dicht;

Wellen ausblasesicher;

Dichtheit nach DIN EN 12 266-1, Leckrate A;

Vakuumtauglich bis 1 Torr;

Flanschanschlussmafie nach EN 1092;

Alle mediumberiihrten Teile nach KTW und DVGW Arbeitsblatt W270 (bakteriologisch unbedenklich);
Gehause aus Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40);

Klappenscheibe aus Edelstahl 1.4408 (CF8M);

Manschette aus NBR;

Klappenwelle aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff 1.4021;

Wartungsfreie Wellenlager

Korrosionsschutz:
innen und aufen mit Epoxid-Beschichtung, Schichtdicke >250 uym, Farbton blau, RAL 5005

Dimension: DN 200
- mit Getriebe und Handrad
2,000 St e,

Riickflussverhinder DN 100, PN 10

Membran-Ruckflussverhinderer nach EN 12334
Trinkwasser bis 50°C

DN 100, PN 10 - 16

Baulange DIN EN 558-1, Grundreihe 48 (DIN 3202, F6)

Keine mechanisch bewegten Teile;

DruckstolRdampfung durch vorgespannte, elastische Membran;

Beliebige Einbaulage;

Mit zwei Verschlussschrauben zum Anbau einer Umfiihrung;

Flanschanschlussmafie nach EN 1092;

Alle mediumberthrten Teile nach KTW und DVGW Arbeitsblatt W270 (bakteriologisch unbedenklich);
Gehause und Stromungskorper aus duktilem Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40);

Faltenmembran aus EPDM;

Korrosionsschutz:
innen und aufen mit Epoxid-Beschichtung in GSK-Ausfiihrung ,,Schwerer Korrosionsschutz* nach
DIN 30 677-2, Schichtdicke >250 ym, Farbton blau, RAL 5005

Bereich: Zulauf, Ablauf Wasserkammer
4,000 St e e,

Riickflussverhinder DN 150

Rickflussverhinderer DN 150 mit Fihrung
Gehdause: Grauguss GG25 epoxybeschichtet,
2 ungebohrte Nocken.
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SchlieBkorper: Gusseisen mit Stift aus Bronze und Feder
Fihrung: Gusseisen mit Ring aus Bronze
Dichtung: EPDM.
Nennweite: DN150/6"
Nenndruck: PN10/16
Baulange: 230 mm
PFA Wasser: 16
Anwendungen: Wasserversorgung, Verteilungskreislaufe,
Pumpen, Industrie, Trinkwasser.
Zulassungen: ACS (Attestation de Conformité Sanitaire),
PED 2014/68/EU, Bureau Veritas.
Weitere verfligbare Zulassungen kénnen auf Anfrage
benannt werden.
Offnungsdruck: 550 mmWS
Bereich: Ubereichleitung
Planungsfabrikat, Typ: Fa,Socla Typ 402
Gewahlter Hersteller
vom Bieter einzutragen
1,000 St s e,
3.2.5 Kugelhahn 2", VA
Kugelhahn aus Edelstahl, voller Durchgang, Dichtungen
aus PTFE
Zulassung DVGW
mit Hebelgriff
Dimension: 2"
7,000 St s e
3.2.6 Probeentnahmehahn VA 1/2", abflammbar
Gehause und Auslaufrohr aus Edelstahl
Auslaufrohr Durchmesser 8 mmin
5,000 St s e,
Summe 3.2 Armaturen und Zubehor
Druckdatum: 22.07.2021 Seite: 109 von 202



Wasserwerke der Verbandsgemeinde Woéllstein
(Eigenbetrieb der VG Wollstein)
Technische und kaufméannische Betriebsfiihrung:

Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH
Rheinallee 87
55294 Bodenheim

Projekt:
LV:

6925 Neubau HB Stein-Bockenheim

6925 Neubau eines Trinkwasserbehalters in Stein-Bockenheim

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis

in €

Gesamtbetrag

in €

3.3

3.3.1

3.3.2

Luftfilter und Zubehor

Luftfilter bis 300 m®h

Naturliche Be- und Entliftungsanlage mit beidseitiger
Luftflhrung zur Verbesserung der hygienischen Situation im
Trinkwasserspeicher, Vollstandig aus Edelstahl, mit Ausnahme
des Filtermaterials, Werkstoff- Nr. 1.4307, unter Schutzgas
geschweil’t, im Vollbad gebeizt und passiviert.

Luftfiltereinheit beidseitig mit Anschlussstutzen DN 100
passend zur Luftleitung, ausgestattet mit je einem Vor- und
einem Schwebstofffilter, mit zwei Kondenswasserablaufen DN
1/2“ aus Edelstahl vor und nach dem Filterpaket, jeweils mit
eingebautem Kugelhahn, einschlief3lich Wandkonsolen.

Die Luftfiltereinheit wird direkt zwischen die Luftleitung gebaut.
Darin befindet sich ein Vorfilter der Filterklasse M6 nach DIN
EN 779, und dient als zweite Filterstufe. Der Vorfilter wird
bendtigt um die Standzeit des nachgeschalteten
Schwebstofffilters zu erhéhen. der die dritte Filterstufe bildet.
Dieser entspricht der Filterklasse H13 und besitzt einen
Abscheidegrad von mindestens 99,99% nach DIN EN 1822.
Beide Filter bestehen aus keimabtotendem Material, so dass
auch bei hoher Beladung und Luftfeuchtigkeit keine
hygienische Belastung des Trinkwassers erfolgt.
Die Uberwachung der Filterverschmutzung erfolgt durch einen
Differenzdruckmanometer.

2,000 St

Sicherheitsventil fiir Luft

Sicherheitsventil fur Luft
Kombiniertes Uber-/Unterdruckventil
Material: Aluminium

Oberflache aul3en: Blau eloxiert

mit Dichtungstellern

Ansprechdruck: 300 Pa

Anschluss: DN 100/114,3mm

Gewahlter Hersteller

vom Bieter einzutragen
2,000 St

Summe

3.3 Luftfilter und Zubehor
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3.4 Sonstiges

3.4.1 HT-AbfluRrohr DN 40

AbfluRrohr aus PP DN 40 zur Ableitung des Messwassers

vom Probeentnahmehahn in die Bodenrinne

inkl. Haltematerial, Rohrformteilen und Ablauftrichter
10,000 m

3.4.2 Magnetisch-induktivers Durchflussmessgerat, MID DN
150, PN 10/16

Magnetisch Induktiver Wasserzahler sowohl vorwarts- als
auch rickwartszahlend

Messwertaufnehmer

getrennte Ausfiihrung

Nennweite DN 150|6"

Anschluss DN 150 PN 16

Einbauldnge 300 mm|11.81", ohne Dichtungen
Flanschmaterial Edelstahl 1.4301/1.4307
Messstofftemperatur -5...450°C|+23...+122°F.

Messfehler +0,2% vom MW +0,5 mm/s
abhangig vom Betriebsdruck.

Gehdause Stahlblech

Auskleidung Rilsan®

Elektroden Edelstahl 1.4301|304

Fest montierte Elektroden

mit 2 Elektroden Konstruktion &
Referenzelektrode

Schutzart IP 68 | NEMA 6P nach EN 60529
Einbau Bedienungsanleit. Mehrsprachig
Kalibrierung Eichpflichtig Kaltwasser, PTB
Bauartzulassung

Zulassungszeichen DE-17-M-PTB-0083
Geschéaftszeichen PTB-7.5-40 oder
Kalibrierung Eichpflichtig MI-001 (Nr. T10350)
Kalibration (Q3) siehe Auslegungsdaten
Ratio R=630

Kalibration Option (Q3) 400 m3h (max.)
Kalibration Option (Qp) 630 m3*h (max.)

AUSLEGUNGSDATEN

Messstoff Trinkwasser

Ratio (Q3/Q1) 100

Messbereich (Q3) 180 m?¥h

Komplett, inkl. Satz Erdungsscheiben aus 1.4435

Spannungsversorgung: 230V
mit netzbetriebenem Messwertumformer 19"
Einschubgehause
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34.3

3.4.4

Planungsfabrikat, Typ: Fa. Krohne Typ 3300R
Gewahlter Hersteller

vom Bieter einzutragen
1,000 St s s

Luftentfeuchter

Sorptionsentfeuchter mit Aluminium/Kunststoffgehduse
und integrierter Feudhtigkeitsregelung
B445x T 270 x H555m

Gewicht: 17 kg

Entfeuchtungsleistung
0,52 kg/h bei 10°C, 80% Luftfeuchtigkeit
0,44 kg/h bei 10°C, 60% Luftfeuchtigkeit

Nennluftstrom bei 40 Pa 150 m3/h
max. statischer Druck 225 Pa

Gesamtleistung 1,01 kW
Heizleistung 0,84 kW
230V 4.4 A
|IEC-Schutzklasse 33
Filterklasse G3

mit

- Wandkonsole

- Schlauchanschlusstutzen
- 1m Ablaufschlauch

Planungsfabrikat, Typ: Munters L 160

Gewahlter Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen
2,000 St s e,

Bezeichnungsschilder

Rohrleitungskennzeichnung nach DIN 2403 als
Einzeletiketten selbstklebend
mit Angabe:
- Durchflussmedium
- FlieRrichtung
10,000 St s e
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3.4.5 Rettungszeichen

Rettungszeichen aus Kunststoff gemalk ASR A 1,3 imd
ISO 7010,

lang nachleuchtend

Format 300 x 150 mm

Rettungszeichen nach Angabe der BL oder des AG’s

3,000 St s .
3.4.6 Edelstrahltrog
Edelstahltrog zur Aufnahme und Ableitung des Wassers
der Kammerentleerung, besthehend aus Edelstahlblech
1.4301, Wandstarke 2 mm
Lange: ca. 1,95
Breite: ca 0,80
Hohe: ca. 0,60
mit Ablaufrohr DN 100 und Flansch
mit Befestigungsmaterial an der Wand
und 2 FuRen
1,000 St s s
Summe 34 Sonstiges
Summe 3 Technische Ausriistung und Metallbau @ = i,
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4 Elektrotechnische Ausriistung

4.1 Schaltanlage

Vorgaben und Richtlinien zur elektrotechnischen
Ausriistung

Sofern in den Positionen des Leistungsverzeichnisses nichts
anderes vermerkt ist, sind die abgefragten Preise stets einschl.
Lieferung auf nachstehende Baustelle, einschl. betriebsfertiger
Montage, elektrischer betriebsfertiger Verdrahtung /
Verkabelung und einschl. aller Kosten fiir Hebezeuge, Geriiste
und sonstige Nebenleistungen zur Errichtung der Anlagen zu
kalkulieren.

Baustelle
55599 Stein-Bockenmheim
Morsfelder Stralle

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter tberall dort, wo
von ihm Fabrikats- und Typenangaben oder anderweitige
Angaben gefordert werden, diese von ihm verbindlich
anzugeben sind. Bei abgefragten Fabrikats- und
Typenangaben kann jeweils nur ein (1) Fabrikat und ein (1) Typ
angegeben werden. Macht der Bieter keine Angaben zu
abgefragten Fabrikaten und Typen, so erklart der Bieter damit,
dass das angegebene Planungsfabrikat der Bieterangabe
entspricht.

Es dirfen nur Fabrikate und Typen angeboten werden, die vom
Hersteller noch nicht abgekiindigt sind. Ist zum Zeitpunkt der
Angebotserstellung bekannt, dass der Hersteller in Kiirze ein
zu lieferndes Produkt abkiindigen wird, ist mit dem Angebot
gleich das Nachfolgeprodukt, ohne Einschrankung der
geforderten Eigenschaften, anzubieten.

Die Fabrikats- und Typenangaben der angebotenen Gerate
sind Vertragsbestandteil und dirfen ohne vorherige
Genehmigung des Auftraggebers bzw. der Bauleitung des
Auftraggebers nicht geandert werden.

Aus Grunden einer angestrebten Vereinheitlichung und einer
wirtschaftlichen Ersatzteilvorhaltung sowie der betrieblichen
Sicherheit durch Mitarbeiterqualifizierung auf bestimmte
Fabrikate und Typen sind Vorzugsfabrikate zur Orientierung
angegeben. Bei explizit geforderten Betriebsmitteln sind diese
aus Grunden der Systemkompatibilitat zwingend vorgegeben.

Mit der Fertigung darf erst begonnen werden, wenn die vom
Auftragnehmer vorzulegenden detaillierten Werkstatt-,
Konstruktions- und Ausfuhrungsplane vom Auftraggeber bzw.
der Bauleitung des Auftraggebers genehmigt und zur
Ausfiihrung freigegeben sind.

Eine betriebsfertige Montage gilt als erbracht, wenn das
verbaute Betriebsmittel neben der mechanischen Montage
auch steuerungstechnisch seine zweckbestimmte Funktion im
gesamten Verfahrensablauf vollumfanglich erfillt.
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Der Auftragnehmer verpflichtet sich, vertragsrelevante
Anderungen der technischen Vorschriften und Bestimmungen
im Rahmen der Auftragsabwicklung vor der Ausfilihrung der
betreffenden Arbeiten dem Auftraggeber bzw. der Bauleitung
des Auftraggebers anzuzeigen.

Ausfiihrungsvorgaben zur elektrotechnischen Ausriistung

Elektroschaltplane

Die Elektroschaltplane sind aus Griinden der Pflege von
Bestandsplanen und kinftiger Baumanahmen in EPLAN p8
V2.8 oder hoher auszufihren. Ein Abweichen von der Vorgabe
ist zuvor mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Die Betriebsmittelkennzeichung im Elektroschaltplan ist geman
DIN EN 81346-2 anzuwenden und wie nachstehend aufgefiihrt,
zu erganzen:

Anlagenkennzeichen: =HBSB

Ortskennzeichen: +S01

Betriebsmittelkennzeichen mit vorangestellter Seitenzahl, z. B.
-26F 1. Dies enstspricht dem ersten Leitungsschutzschalter auf
der Seite 26. Das zweite mit "F" zu kennzeichende
Betriebsmittel auf der Seite 26 erhalt dann die Bezeichnung
-26F2 usw.

Schaltanlage

Die Niederspannungsschaltanlage beinhaltet neben den
Schalt- und Steuergeraten auch die Auswertegerate der
Messtechnik sowie die Schalt- und Steuergerate fir die
Verbrauchern der Haustechnik und die
Ubergabeklemmenleiste zur bauseitigen Fernwirkanlage.

Baubeschreibung zur elektrotechnischen Ausriistung

Verwendete Terminologie

AG Auftraggeber

AN Auftragnehmer

FWA Fernwirkanlage

MID Magnetisch-indusktiver Durchflussmesser
NSA Niederspannungsschaltanlage

Die Schutz-, Schalt- und Steuergerate fiir den neuen
Hochbehalter sind anhand den Angaben in diesem
Leistungsverzeichnis und der Baubeschreibung fiir die NSA
und die Haustechnik und Nebenverbraucher anzuwenden.

Uberwachungseinrichtungen

Die Zugangstiir zum Technikraum wird Gber einen
Magnetkontakt Uberwacht. Uber den Riegelkontakt der
Zugangstur wird die Innenbeleuchtung geschaltet.

Messtechnische Ausristung

Der in der Wasserleitung zum Hochbehalter verbaute MID ist
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elektrisch und messtechnisch anzudienen.

Der Rohrkeller des Technikraums wird mit einer Leckagesonde
versehen und Uber die FWA gemeldet.

Haustechnik und bauseitige Verbraucher

Lufter im Technikraum

In der NSA wird ein kompletter Leistungsabgang einschl.
Thermistormotorschutz bis auf Klemmenleiste fiir eine spatere
bauseitige Montage eines Lifters vorbereitet.

Uber einen AP-Wipptaster im Innenbereich des Technikraums
neben der Eingangstir sowie Gber die FWA kann der Lifter
geschaltet werden. Die Abschaltung des Lifters erfolgt Gber ein
Zeitrelais.

Innenbeleuchtung

Die Innenbeleuchtung des Technikraums wird mit
LED-Feuchtraum-Wannenleuchten ausgefiihrt, die Gber den
Riegelschalter der Zugangstur geschaltet wird. Die
Innenbeleuchtung im UG und im EG werden Uber jeweils einen
LS-Schalter C16A abgesichert.

Wasserkammerbeleuchtung

Die Innenbereiche der Wasserkammern werden mit jeweils
zwei LED-Flutern ausgeleuchtet, die einzeln lber einen
AP-Wippschalter in der Nahe der Sichtfenster geschaltet
werden. Die beiden Fluter in einer Wasserkammer werden Uber
einen einzigen LS-Schalter C16A abgesichert.

Vorfeldbeleuchtung zum Technikraum

Die Vorfeldbeleuchtung Gber der Zutrittstir in den Technikraum
wird Uber einen Bewegungsmelder mit
Dammerungsschaltfunktion eingeschaltet.

Im UG und im EG des Technikraums wird eine AP-
Schukosteckdose fiir die beiden Luftentfeuchter montiert, die
einzeln Gber einen Fl-Schutzschalter und einen LS-Schalter
abgesichert werden.

Im EG des Technikraums wird eine AP-Wandsteckdose flr die
Akku-Handleuchte montiert, die liber einen FI-Schutzschalter
und einen LS-Schalter abgesichert wird.

Die Schukosteckdosen im und am Schaltschrank werden ber
einen einzigen FI-Schutzschalter und tber einen einzigen
Leitungsschutzschalter vorgesichert.

Die CEE-Kraftsteckdose in der Seitenwand des Schaltschrank
wird Uber einen FI-Schutzschalter und einen
Leitungsschutzschalter vorgesichert.

Ausfiihrungsvorgaben zur Niederspannungsschaltanlage

Die Schaltanlage ist nach gultigen VDE-Vorschriften, Normen,
Regeln und Richtlinien zu planen und CE-konform herzustellen.
Far alle durch Nichtbeachtung dieser Vorgaben resultierende

Druckdatum: 22.07.2021

Seite:

116 von 202



Wasserwerke der Verbandsgemeinde Woéllstein Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH

(Eigenbetrieb der VG Wollstein) Rheinallee 87
Technische und kaufméannische Betriebsfiihrung: 55294 Bodenheim
Projekt: 6925 Neubau HB Stein-Bockenheim
LV: 6925 Neubau eines Trinkwasserbehélters in Stein-Bockenheim
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

Mangel haftet der AN.

Der 3-pol. Kurzschlussstrom des Niederspannungsnetzes ist

gemaf DIN VDE 0102 fir die Schaltanlage vor Baubeginn zu

berechnen und zu beachten.

Die N/PE-Schienensysteme ist nach den VDE-Vorschriften mit

N und PE zu kennzeichnen. Die N-Schiene ist isoliert von den

PE-Schiene fiir ein TN-S-Netz aufzubauen.

Spannungsfiihrende Teile sind nach DIN EN 60990

beriihrungssicher abzusichern. Die Verdrahtung der Anlage

und Bauteile ist fingersicher nach VDE 0100 bzw. VBG 4

ausfiihren. Offene spannungsfiihrende Teile sind durch

geeignete durchsichtige Plexiglasabdeckungen

beriihrungssicher abzudecken.

Die Befestigung der Abgangskabel erfolgt Giber

Kabelabfangschienen.

Schalt- und Steuergerate zu einem Antrieb oder einer

Messeinrichtung sind als zusammenhange Einheit in der

Schaltanlage vorzusehen.

Wartung, Einbau und Austausch samtlicher Bauteile muss von

vorne moglich sein.

Die Betriebsmittelkennzeichnungen sind auf den

Betriebsmitteln anzubringen.

Handbetatigte Steuereinrichtungen diirfen nicht hdher als 1400

mm ab Stehhdhe angeordnet sein. Die Hohe des

Schaltschranksockels ist hierbei zu berticksichtigen.

Fir die Verdrahtung in der Schaltanlage sind Kunststoffkanale

in ausreichender Dimension zu verwenden (Belegung bis 80 %

erlaubt). Eine Schlaufenbildung in den Kabelkanalen von >30

cm sowie Verbindungsstellen in den Kabelkanélen sind

unzulassig.

Jede Ader eines Steuerkabels ist auf Klemmleiste zu fihren,

auch wenn die Ader aktuell nicht genutzt wird.

X-Verdrahtungen sind unzulassig.

Die kurzschlussfeste Anschlussverkabelung fir alle Gerate

muss gewabhrleistet werden. Die Verdrahtung ist in

verschiedenen Farben auszufiihren, so dass die darliber

geflihrte Spannung und ggf. auch die Herkunft ersichtlich ist.

Anzuwendende Verdrahtungsfarben

Hauptstromkreis AC 400/230V: Schwarz

Neutralleiter (N): Hellblau

Schutzleiter: Grin/Gelb

Steuerspannung AC 230V (L): Rot

Steuerspannung AC 230V (N): Rot mit weilkem Strich

Steuerspannung DC 24V (+): Dunkelblau

Steuerspannung DC 24V (-): Dunkelblau mit weilem

Strich
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Messstromkreise: Grau, abgeschirmt

Fremdspannung (extern): Orange

Stromwandler k: Rot

Stromwandler [ Schwarz

Eigensicherer Bereich: Blau

Fabrikats- und Typenangaben

Aus Grinden einer angestrebten Vereinheitlichung und einer

wirtschaftlichen Ersatzteilvorhaltung sowie der betrieblichen

Sicherheit durch Mitarbeiterqualifizierung auf bestimmte

Fabrikate und Typen sind Vorzugsfabrikate zur Orientierung

angegeben.

Die gewahlten Fabrikate und Typen sind durchgangig

anzuwenden. Ein Wechsel innerhalb einer Fabrikats- und

Typenreihe in einer Schaltanlage und Unterverteiler innerhalb

der gleichen Steuerung ist unzulassig.

Ableitermodule, Blitzschutz: Phoenix

AP-Lichtschalter: Busch-Jaeger

AP-Steckdosen: Busch-Jaeger

Bedienelemente: Eaton, Siemens

FI-Schutzschalter: Eaton, Siemens

Koppelrelais mit Goldkontakten: Finder, 55.34, 55.32

Leistungsschalter: Eaton, Siemens

Leistungsschutz: Eaton, Siemens

Messtechnik: Vega

Netzgerat, USV: Siemens

Schalt-, Steuer-/Schutzgerate: Eaton, Siemens

Schaltschranke: Rittal, VX-Serie

Trennverstarker: Adamczewski

Uberflutungssensor: Vega
411 Anreih-Schranksystem Basisschrank

Anreih-Schranksystem Basisschrank

Stahlblechgekapselter Anreih-Schaltschrank

fur Innenraumaufstellung geman der Niederspannungsrichtlinie

2014/35/EU fur Einspeisungen, Abgange und Steuerungen,

geeignet als Anreihsystem.

Tldrrahmen mit Lochung im 25 mm-Malraster zur Befestigung

von Kanalen, Ablagepulten, Kabelbdumen, Schaltplantaschen

usw. Montageplatte, verzinkt, seitlich C-gekantet,

tiefenverstellbar im 25 mm-Raster.

Material: Stahlblech

Schrankgerust, Dach, Rickwand und Bodenbleche: 1,5 mm

Tar: 2,0 mm

Montageplatte: 3,0 mm

Schrankgerust: tauchgrundiert

Tar, Dach und Rickwand: tauchgrundiert, auf3en

pulverbeschichtet, RAL 7035 Strukturlack

Montageplatte und Bodenbleche: verzinkt

Tlranschlag: rechts
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41.3

41.4

41.5

Schutzart IP 55 nach DIN 40050 in der Werksausfiihrung
geteilte und abgedichtete Bodenbleche IP 20,
Erdungsbander.

einschl. Hutschienen, Kabelkanale, Drahte, Kleinteile.
Mafde BxHXT (mm): 800x1800x400 (ohne Sockel)
Fabrikat, Typ: Rittal, VX25 8884.000

Liefern, in den Technikraum des Hochbehalter-Bauwerks
einbringen und kippsicher aufstellen.

1,000 St

Schaltschranksockel, H=100 mm

Schaltschranksockel, H=100 mm
systempassend zum gewahlten Schaltschrank.

1,000 St

Seitenwiénde fiir die Schaltanlage

Seitenwande fir die Schaltanlage
zum seitlichen VerschlieRen der vorgenannten Schaltanlage,

systempassend zum gewahlten Schaltschranktyp, RAL 7035.

1 Stlick = 1 VE mit 2 Seitenwanden.
1,000 St

Schaltplantasche aus Stahlblech

Schaltplantasche aus Stahlblech

systempassend zum gewahlten Schaltschranktyp.

Zu montieren auf der Innenseite des Schaltschranks in
beliebiger H6he Uber die gesamte Breite der Tdr.

1,000 St

LED-Schaltschrankleuchte, 230V AC

LED-Schaltschrankleuchte, 230V AC
systempassend fiir vorgenannten Schaltschrank

Lichtstrom: >=900 Im
Lichtfarbe: 4000 K (neutralweil)
Schutzklasse: Il (schutzisoliert)

einschl. integrierter Schuko-Steckdose (Typ F, CEE 7/4)
einschl. integriertem Lichtschalter.
einschl. systempassendem Turpositionsschalter,
einschl. systempassender Anschlussleitung.

1,000 St
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4.1.7

41.8

41.9

4.1.10

Ubertrag €

Schukosteckdose Zwischenbau, 16A, 250V

Schukosteckdose Zwischenbau, 16A, 250V
Deutscher Schuko-Standard, mit Klappdeckel.
Die Turbohrung ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

1,000 St

CEE-Steckdose, Zwischenbau, 5-pol., 16A

CEE-Steckdose, Zwischenbau, 5-pol., 16A
mit Klappdeckel.
Die Turbohrung ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

1,000 St

Kabelabfangschiene im Winkelprofil fiir Schrankbreite

Kabelabfangschiene im Winkelprofil fiir Schrankbreite
800 mm, einschl. Befestigungsmaterial.

1,000 St

3-ph. Kupfer-Sammelschienensystem, 20x5 mm, L=800
mm

3-ph. Kupfer-Sammelschienensystem, 20x5 mm, L=800 mm
60 mm-System gemaR IEC 61439-1:2011,

einschl. erforderlicher Anschluss- und Verbindungstechnik,
einschl. Befestigungsmaterial, Sammelschienenhalter,
einschl. Berihrungsschutz und Kennzeichnung,

Verschraubungen an den Kupferschienen sind gemaf den
Vorgaben des Herstellers mit dem vorgegebenen Drehmoment
anzuziehen. Die Schraubstellen sind mit senkrecht
ausgefuhrten und dauerhaft sichtbaren Edding-Markierungen
und Lackmarkierungen tber Kupferschiene und Schraubstelle
zu versehen.

Die Isolationseigenschaften des verwendeten Schienentragers
ist zu beachten.

1,000 St

Kombinationsableiter, 4-pol. mit Fernschalter

Kombinationsableiter, 4-pol. mit Fernschalter
gemaR IEC 61643-11 2011, EN 61643-11 2012
geeignet zum Auflegen von Leitungen mit einem
Querschnitt von bis zu 240 mm?,

Ableiterklasse: Typ I+l
Nennspannung: 230 VAC
Bemessungsspannung: 260 VAC
GrenzableitstoRstrom: 25 kA (10/350ps)
Nennableitstofstrom: 100 kA (8/20us)
Schutzpegel. <1,2kV

Ansprechzeit: <25nS

Schaltleistung: 250V / 6A
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Ubertrag € cooooeeveeeeeeeann.

4.1.11

4112

einschl. Verdrahtung der Sicherungsiiberwachung auf
Koppelebene der bauseitigen Fernwirkanlage.

Planungsfabrikat, Typ: Phoenix,

FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM

(1)Gewahlter Hersteller / Typ:

' vom Bieter einzutragen

1,000 St

Kupferschiene, 20x5 mm, fiir N + PE

Kupferschiene, 20x5 mm, fir N + PE

getrennt gefiihrt am Rahmenboden des Schaltschranks,
einschl. Befestigung,

einschl. deutliche sichtbarer Beschriftung auf den
Kupferschienen,

Die Isolationseigenschaften des verwendeten Schienentragers
sind zu beachten.

1,000 psch
Leistungsschalter, 3-pol., 40 A
Leistungsschalter, 3-pol., 63 A
als Anlagen- und Kabelschutz,
gemaf’ IEC/EN 60947, VDE 660.
Montageart: Festeinbau
Anschlusss: Schraubanschluss
Polzanhl: 3
BaugroéRe: 3
Bemessungs-
dauerstrom: 40 A
Uberlastausléser: 32 bis 40 A einstellbar
Kurzschlussauslosers: 320 bis 400 A
Kurzschluss-
ausschaltstrom: 50 kA
Hilfskontakte: HIN, mindestens 10+1S

einschl. Betatigungsstange und Umlenkeinheit,
einschl. Turdrehgriff, abschlielbar in Nullstellung,
einschl. Befestigungsmaterial,

einschl. Berihrungsschutz und Beschriftung,

Hilfskontakte sind drahtbruchsicher auf die Fernwirkanlage
aufzulegen.

Planungsfabrikat, Typ: Eaton, NZMN1-A40

(1)Gewahlter Hersteller / Typ:

' vom Bieter einzutragen
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1,000 St s s
4113 Sammelschienenadapter, 32A
Sammelschienenadapter, 32A
passend zum 60 mm-System Sammelschienensystem.
2,000 St L
4.1.14 Neozed-Reitersockel, D02, 3-pol., 63A
Neozed-Reitersockel, D02, 3-pol.
passend zum 60 mm-System Sammelschienensystem,
einschl. Sicherungskappen,
einschl. Neozed-Sicherungen bis 63A, trage.
2,000 St L
4.1.15 Geregelte Stromversorgung, 1ph, 24V DC, 10A
Geregelte Stromversorgung, 1ph, 24V DC, 10A
Montage: Hutschiene
Eingangsspannung: 230 VAC
Ausgangsspannung: 24 VDC
Max. Ausgangsstrom: 10 A
Schutzart: IP 20
Fabrikat, Typ: Siemens, 6EP1334-3BA10
1,000 St e,
4.1.16 USV-Modul, 24V DC, 6 A
USV-Modul, 24V DC, 6 A
Eingangsspannung: 24 VDC
Ausgangsspannung: 24 VDC, 6 A
Fabrikat, Typ: Siemens, 6EP1931-2DC21
Einschl. betriebsfertiger Konfiguration.
1,000 St s e,
4117 DC-USV Erweiterungsmodul 24V DC, 12 Ah
DC-USV Erweiterungsmodul 24V DC, 12 Ah
systempassend zum USV-Modul.
Fabrikat, Typ: Siemens, 6EP1935-5PG01
1,000 St e,
4.1.18 USV-Batteriemodul, 24V, 12 Ah
USV-Batteriemodul, 24V, 12 Ah
einschl. leistungsgerechte kurzschlussfeste Verdrahtung,
einschl. Befestigung.
Fabrikat, Typ: Siemens, 6EP4135-0GB00-0AY0
1,000 St e,
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4.1.19

4.1.20

4.1.21

4.1.22

4.1.23

4.1.24

Ubertrag €

NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 00, 3-pol., 60 mm-System

NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 00, 3-pol., 60 mm-System
als Vorsicherung zum Kombinationsableiter,

einschl. Sicherungseinsatze bis zu 160 A,

einschl. elektronischer Sicherungsiiberwachung,

einschl. Verdrahtung des Hilfsschalters auf
Koppelebene der bauseitigen Fernwirkanlage,

einschl. Befestigungsmaterial,

einschl. Beriihrungsschutz und Beschriftung.

1,000 St

LS-Schalter, 1-pol., C1A bis C16A, 15kA

LS-Schalter, 1-pol., C1A bis C16A, 15kA

mit Hilfsschalter 1S+10,

einschl. Verdrahtung des Hilfsschalters auf
Koppelebene der bauseitigen Fernwirkanlage.

16,000 St

LS-Schalter, 2-pol., C2A bis C16A, 15kA

LS-Schalter, 2-pol., C2A bis C16A, 15kA

mit Hilfsschalter 1S+10.

einschl. Verdrahtung des Hilfsschalters auf
Koppelebene der bauseitigen Fernwirkanlage.

1,000 St

LS-Schalter, 3-pol., C1A bis C16A, 15kA

LS-Schalter, 3-pol., C1A bis C16A, 15kA

mit Hilfsschalter 1S+10.

einschl. Verdrahtung des Hilfsschalters auf
Koppelebene der bauseitigen Fernwirkanlage.

1,000 St

FI-Schutzschalter, 2-pol., 25A/30 mA

Fl-Schutzschalter, 2-pol., 25A/30 mA

mit Hilfsschalter,

.einschl. Verdrahtung des Hilfsschalters auf
Koppelebene der bauseitigen Fernwirkanlage.

3,000 St

FI-Schutzschalter, 4-pol., 20A/30 mA

FI-Schutzschalter, 4-pol., 20A/30 mA

mit Hilfsschalter,

einschl. Verdrahtung des Hilfsschalters auf
Koppelebene der bauseitigen Fernwirkanlage.

1,000 St
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4.1.25

4.1.26

4.1.27

4.1.28

4.1.29

4.1.30

Uberspannungsschutz fiir MSR-Technik, 0/4..20 mA

Uberspannungsschutz fiir Messungen 0/4..20 mA
fir Versorgungs- und Signalleitungen in

4...20 mA-Stromkreisen fir Zweileiterstromkreise
Fabrikat, Typ: VEGA, B 62-36 G

2,000 St

Trennverstarker, 0/4 bis 20 mA, 0/2-10V, 1:1
Trennverstarker, 0/4 bis 20 mA, 0/2-10V, 1:1

Spannungsversorgung: 24V DC / 230V AC nach Bedarf.
Fabrikat, Typ: Adamczewski, AD-TV 22 GVB

2,000 st

Spannungsrelais AC 230/400V 2W 0,9/1,3+0,7/1,1

Spannungsrelais AC 230/400V 2W 0,9/1,3+0,7/1,1
3-ph. Unterspannung: Ja

Ansprechwert: 161V

Fabrikat, Typ: Siemens, 5TT3408

1,000 St

Koppelrelais mit hartvergoldeten Kontakten, 4W, 7A

Koppelrelais mit hartvergoldeten Kontakten, 4W, 7A
Spulenspannung AC 230 V oder DC 24V je nach Anwendung.

Blockierbare Priiftaste, LED- und mechanische Statusanzeige,

mit Push-in-Anschluss, komplett mit Fassung, Relais, Variclip
und Modul fur DIN-Schiene.

10,000 St

Thermistor-Motorschutzrelais

Thermistor-Motorschutzrelais

nach EN 60947-5-1, EN 60947-8 zur Erkennung von
Temperaturiberschreitung, Drahtbruch nd Kurzschluss im
Fuhlerkreis.

Ausgangskontakt: 2 Wechsler

Anschlisse: Federkraftklemmen

1,000 St

Multifunktionsrelais, 24-240V AC/DC

Multifunktionsrelais, 24-240V AC/DC

mit Riicksetzfunktion und Easy-Connect-Technologie
Zeiten: 10

Zeitbereiche: 0,05 s bis 300 h

Kontakte: 2 Wechsler

1,000 St

Ubertrag €
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4.1.31 Nullspannungsschalter, 230V AC
Nullspannungsschalter, 230V AC
Montage: DIN-Schiene
Schaltstrom: 15A
Relaisschutzart: RT Il
Anzeigen: LED Anzeige
Fabrikat, Typ, z. B.: Finder, FIN 77.11.8.8250
6,000 St s e
4.1.32 Anzeigeinstrument, 0-400V, 72x72 mm
Anzeigeinstrument, 0-400V, 72x72 mm
fir Spannungsanzeigen lber den 7-Stufen-Schalter.
Einbau in die Schaltschranktdir.
Der Turausschnitt ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
1,000 St s e,
4.1.33 7-Stufen-Steuerschalter, 4-polig 45°, 690 V AC, 20 A
7-Stufen-Steuerschalter, 4-polig 45°, 690 V AC, 20 A
gemaf EC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204,
als Spannungsmesserumschalter,
mit schwarzem Knebel und Frontschild
einschl. Frontschild.
Fabrikat, Typ, z. B.: Eaton, T0-3-8007/EZ+FS 1410759
Einbau in die Schaltschranktdir.
Die Turbohrung ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
1,000 St e,
4.1.34 Doppelstockklemme, Federzug bis 2,5 mm?
Doppelstockklemme, Federzug bis 2,5 mm?
vorgesehen als Potenzialklemmen,
komplett mit Klemmenkennzeichnungen.
20,000 St s e,
4.1.35 2-Leiter Durchgangsklemme, Grau, Federzug, 1,5 mm?
2-Leiter Durchgangsklemme, Grau, Federzug, 1,5 mm?
komplett mit Klemmenkennzeichnung.
20,000 St s e,
4.1.36 2-Leiter Durchgangsklemme, Grau, Federzug, 1,5 - 2,5mm?

2-Leiter Durchgangsklemme, Grau, Federzug, 1,5 - 2,5mm?
komplett mit Klemmenkennzeichnung.

40,000 St
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4.1.37 2-Leiter Durchgangsklemme, Grau, Schraubklemme 35

mm?

2-Leiter Durchgangsklemme, Grau, Schraubklemme 35 mm?
komplett mit Klemmenkennzeichnung.

6,000 St s

4.1.38 Wahlschalter, 22 mm, 1-0-Il, rastend

Wabhlschalter, 22 mm, I-0-1l, rastend

Schalterstellungen: 3, rastend,

komplett mit Schaltelementen,

einschl. systempassendem Schildtrdger und Beschriftung
Fabrikat, Typ, z. B.: Eaton, M22-WRK3

Die Turbohrung ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

2,000 St s

4.1.39 Drucktaster, 22 mm, flach

Drucktaster, 22 mm, flach

Kontaktelement: 1 SchlieRer

einschl. Befestigungsadapter

einschl. systempassendem Schildtrager mit Einlegeschild.
Die Tirbohrung ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

1,000 St

4.1.40 Leuchtmelder, 22 mm, flach, rot

Leuchtmelder, 22 mm, flach, rot

einschl. Leuchtmitteltrager,

einschl. 1x LED-Element, rot, 24 VDC,

einschl. 1x Schildtrager mit Einlegeschild.

Fabrikat, Typ, z. B.: Eaton, M22-LC-R

Die Turbohrung ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

3,000 St e

4.1.41 Leuchtmelder, 22 mm, flach, griin

Leuchtmelder, 22 mm, flach, griin
einschl. Leuchtmitteltrager,
einschl. 1x LED-Element, griin, 24 VDC,
einschl. 1x Schildtrager mit Einlegeschild.
Fabrikat, Typ, z. B.: Eaton, M22-LC-G
Die Tirbohrung ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
2,000 St

4.1.42 Leuchtmelder, 22 mm, flach, weil

Leuchtmelder, 22 mm, flach, weil}

einschl. Leuchtmitteltrager,

einschl. 1x LED-Element, weil3, 24 VDC,

einschl. 1x Schildtrager mit Einlegeschild.

Fabrikat, Typ, z. B.: Eaton, M22-LC-W

Die Turbohrung ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
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4.2

421

422

423

Messtechnik

Hinweis zur Beachtung

Aus Grinden einer angestrebten Vereinheitlichung und einer
wirtschaftlichen Ersatzteilvorhaltung sowie der betrieblichen
Sicherheit durch Mitarbeiterqualifizierung auf bestimmte
Fabrikate und Typen ist die nachstehende Messtechnik
zwingend vorgegeben.

Messumformer fiir Krohne Durchflussmessung

Messumformer fiir Krohne Durchflussmessung
systempassend zum Krohne MID,
zum Einbau in der Schaltschranktir.

Gehause: Standard, Aluminium
Spannungsversorgung: 24V DC

Kommunikation: Basic I/O

Stromausgang: 4 bis 20 mA HART, aktiv / passiv
Puls- / Statusausgang: passiv, Stunde
Prozessdiagnostik: Standard

Bedienungsanleitung: Deutsch

Programmierung: Deutsch

einschl. betriebsfertige Létanschlisse,
einschl. betriebsfertige Konfiguration.

Der Turausschnitt ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Planungsfabrikat, Typ: Krohne, IFC 300 R
1,000 St

Krohne DS-Messkabel

Krohne DS-Messkabel

als Systemkabel zwischen dem Krohne MID

und dem Krohne Messumformer.

Die beidseitig offenen Enden des Messkabels sind am MID und
dem Messumformer betriebsfertig aufzulegen.

15,000 m

Niveauschalter mit Kabelldnge 13 m

Niveauschalter mit Kabellange 13 m
zur Fullstandiiberwachung in den Wasserkammern.
Das Kabel ist nach Bedarf einzukiirzen.
Fabrikat, Typ: Xylem, Flygt ENM10
4,000 St
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424 Druckmessumformer mit keramischer Messzelle
Druckmessumformer mit keramischer Messzelle
zum Einbau in vorgefertigten Gewindestutzen G2
Maleinheit fir Langen:  Meter/Millimeter
MaReinheit fur Druck: bar
Prozessanschluss: Gewinde G, innen GV, 1ISO228-1 /
316L
Dichtungskonzept: Doppeldichtung
Messzellenbdichtung: FKM (VP2/A)
Prozesstemperatur: -40 bis +100°C
Druckart: Relativdruck
Messbereich: 0 bis 0,4 bar
Genauigkeitsklasse: 0,5%
Elektronik: Zweileiter 4 bis 20 mA/HART
Anschluss: M12x1
Schutzart: IP66/IP67; NEMA 4X
Kabeleinfiihrung: M20x1,5
Betriebsanleitung: Deutsch
Einschl. betriebsfertiger Konfiguration.
Fabrikat, Typ: Vega, Vegabar 18
2,000 St L
425 Einbau-Steuergerat fiir Fiillstandsensoren
Einbau-Steuergerat fiir Fillstandsensoren
mit Anzeigeinstrument, systempassend zum
Druckmessumfiormer.
Fabrikat, Typ: Vega, Vegamet 341
Einbau in die Schaltschranktdir.
Der Tirausschnitt ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
2,000 St s e
4.2.6 Kapazitiver Grenzschalter
Kapazitiver Grenzschalter
fur die Erfassung wasserbasierter Flussigkeiten
Anwendung: Leckageerfassung
Zulassung: WHG (als Uberfillsicherung)
Gewinde: 1", PN25, DIN3852A / 316L
Lange: 400 mm
Elektischer Anschluss: M12x1
Schutzart: IP66/IP67/IP69
Elektronik: 3-Leiter-Transistor
Sensoreinstellung: Uber Tools-App
einschl. Wandanbauhalterung, WNr 1.4571
einschl. Befestigungsmeterial, WNr 1.4571
einschl. betriebsfertiger Konfiguration.
Fabrikat, Typ: Vega, Vegapoint 23
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4.3 Beleuchtungsanlagen
4.3.1 Leuchtentragerrinne, 50 x 50 mm, brandverzinkt
Leuchtentragerrinne, 50 x 50 mm, brandverzinkt
mit Speziallochung im Boden und Seitenholm,
zur Montage von Leuchten und Fiihrung von Kabeln und
Leitungen, mit oben abgekantetem Seitenholm zur Verstarkung
und als Kantenschutz.
Korrosionsschutz: brandverzinkt nach DIN EN 10346
Seitenhoéhe: 50 mm
Breite: 50 mm
Blechstarke: 1,5 mm
Tragfahigkeit: 2,0 kN/m bei Stitzabstand 1,5 m
Die Montagehdhe betragt ca 3 m.
Einschl. Gerust mit Absturzsicherung
einschl. Montage- und Befestigungsmaterial.
8,000 m s s
4.3.2 Abhéangkette fiir Leuchtentragerschiene
Abhangkette fir Leuchtentragerschiene
zu befestigen an der Decke des Technikraums und
an den Leuchtentragerschienen.
Die Deckenhohe betragt ca. 5,3 m.
Einschl. Gerust mit Absturzsicherung
Einschl. Maschineneinsatz
einschl. Bohraufwendungen
einschl. Befestigungsmaterial.
16,000 M s e,
43.3 Aufhéangebiigel fiir Leuchtentragerschiene
Aufhangebugel fur Leuchtentréagerschiene
zur Mittenabhangung von Leuchtentragerschienen mit
Kettenbefestigung, systempassend zur gewahlten
Leuchtentragerschiene
Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach DIN 267, Teil 10
Materialstarke: 4 mm
4,000 St et s
434 Kabelschutzring fiir Bodendurchfiihrungen in Kabelrinnen
Kabelschutzring fiir Bodendurchfiihrungen in Kabelrinnen
und fur Seitendurchfiihrungen in AZ-Kleinkanalen,
systempassend zur gewahlten Leuchtentragerschiene.
Werkstoff: Polyethylen
Farbe: hellgrau
fir Lochung: 20 x 58 mm
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4.3.5

4.3.6

5,000 St

PIR-Bewegungsmelder mit Dammerungsschalter, 230V AC

PIR-Bewegungsmelder mit Dammerungsschalter, 230V AC
fir AuRenbereich, Schutzart IP54, Deckenmontage

Der Schaltkontakt schaltet die Vorfeldbeleuchtung zum
Technikraum ein.

2-2000 Lx
230°
360°
Weil}

Dammerungsschaltung:
Erfassungswinkel:
Unterkriechschutz:
Farbe:

Reichweite max: 20 m
Schaltkontakt-Art: Relais
Schaltleistung:
Zeiteinstellung:

3000 W
ca. 15 s - 16 Min.

Die Montagehdhe betragt ca. 2,5 m.

Einschl. Gerust mit Absturzsicherung
Einschl. Maschineneinsatz

einschl. Bohraufwendungen

einschl. Befestigungsmaterial
einschl. Einstellung der Schaltpunkte.

Planungsfabrikat, Typ: B.E.G., RC-plus next 230 weil}

Gewahlter Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen.
1,000 St

LED-Fluter, 18.000 Im, IP67

LED-Fluter, 18.000 Im, IP 67

mit Halterahmen und Anschlusskasten aus
seewasserbestandigem Aluminium,

Bligel aus Edelstahl.

Schutzart: IP 67

Spannung: 120 bis 305V AC
LED-Module: 3x High Power LED-Module
LED-Leistung: ca. 6.000 Im/
LED-Modul

Leistungsaufnahme: ca. 120 W
LED-Wirkungsgrad: ca. 106 Im /W

Lichtstrom: ca. 18.000 Im

Lichtfarbe: 4000K bis 6300K

Beleuchtungsflache:

Beleuchtungsstarke:

in10meca. g6 m
in30mca.2 18 m
in 10 m ca. 700 Ix
in 30 m ca. 80 Ix

Die Montagehdhe in den Wasserkammern betragt ca. 5 m.

Ubertrag €
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Einschl. Gerlst mit Absturzsicherung
Einschl. Maschineneinsatz
einschl. Bohraufwendungen
einschl. Befestigungsmaterial
einschl. Ausrichten der Fluter nach Angaben des AG
Planungsfabrikat, Typ: Karl Dose, Herkules LED 3
(1)Gewahlter Hersteller / Typ:
'vom Bieter einzutragen
4,000 St et s
4.3.7 LED-Feuchtraumleuchte, 1-flammig, 8070 Im

LED-Feuchtraumleuchte, 1-flammig, 8070 Im
gemal EN 50419, EN 60598-2-1,
fur Innen- oder tUberdachte Auflenmontage zugelassen.

Gehausedaten
Leuchtengehduse: Polyester,
glasfaserverstarkt,

unbehandelt, hellgrau

einschl. Kettenabhanger

Abmessungen (LxBxH): 1.590 x 90 x 88mm
Abdeckwannen-Verschluss: Edelstahl (V2A).
Deckenmontage-Element: Edelstahl (V2A)

Kettenabhanger: Edelstahl (V2A)

Lichttechnische Daten
Lichttechnische Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA.

Abstrahlrichtung priméar: nach unten
Abstrahlwinkel primar: breitstrahlend
Lichtaustritt: direktstrahlend
Lichtcharakteristik: symmetrisch
Netzanschluss: 220
bis 240V AC, 50/60Hz

Bemessungslichtstrom: >= 8070 Im
Lichtausbeute: >=178
Im/W

Bemessungsleistung: 45W

Lichtfarbe: 840

Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabe: CRI >80
Vorschaltgerat: EVG

Bemessungslebensdauer:  50.000h (L90/B50) bei UT= 25°C
Bemessungslebensdauer:  70.000h (L80/B50) bei UT= 35°C
Montagemaglichkeit: Seilabhangung,
Deckenmontage,

Wandmontage, Einzelmontage, Lichtbandmontage,

Montage an Tragschiene, Pendelabhangung
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Prifungen/Approbationen/Zulassungen
Schutzart (gesamt): IP66
Schutzklasse (gesamt): SK | (Schutzerdung)
Priifzeichen: CE, ENEC, VDE
Schutzzeichen: D
Schlagfestigkeit: IKO4
zul. Umgebungstemperatur: -35..440°C in Innenrdumen
Einschl. Durchgangsverdrahtung, 5-adrig, 2,5 mm?
einschl. Kabelverschraubung M25, PA / Silikon
Die Montagehdhe im UG betragt ca. 3 m.
Die Montagehohe im EG betragt ca. 2,2 m.
Einschl. Gerlst mit Absturzsicherung
Einschl. Maschineneinsatz
einschl. Bohraufwendungen
einschl. Befestigungsmaterial an Leuchtenttragerschiene
Planungsfabrikat, Typ: Siteco, Monsun 12
Art.-Nr.: 51FP10MP480H
(1)Gewahlter Hersteller / Typ:
'vom Bieter einzutragen
9,000 St s .
4.3.8 LED-Akku-Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion

LED-Akku-Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion
mit Wandanbauhalteriung mit Ladefunktion.

Akku aufladbar: Ja
Integrierte Ladevorrichtung: Ja

Hauptleuchtmittel: Halogenlampe

Nebenleuchtmittel: LED nicht
austauschbar

Mit Leuchtmittel: Ja

Werkstoff des Gehauses: Kunststoff

Gehausefarbe: rot
Geeignet fir Notlicht: Ja
Nennspannung: 230
AC

Blinklichtfunktion: Ja
Hauptleuchtmittel: >=8W
Nebenleuchtmittel: >=1W

Schutzart (IP): P43
Schutzklasse: Il
Bemessungslichtstrom: >= 88 Im nach IEC
62722-2-1

Farbtemperatur: 3000K

Einschl. Befestigungsmaterial

Planungsfabrikat, Art.-Nr.:  Esylux, 1965745 - 62

Druckdatum: 22.07.2021
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(1)Gewahlter Hersteller / Typ:

' vom Bieter einzutragen
1,000 St

Summe 43 Beleuchtungsanlagen
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4.4 Montagematerial und Elektromontage
4.41 Doppel-Dichtpackung zum Einbetonieren, Wandstéarke
400mm
Doppel-Dichtpackung zum Einbetonieren, Wandstarke 400mm
fir den schalungsbiindigen Einbau flr einen beidseitigen gas-
und wasserdichten Anschluss von Systemdeckeln fiir Kabel
und Kabelschutzrohre. Paketbildung durch Rahmensystem.
Rahmenmalf: 145 x 145 mm (pro Dichtpackung)
Achsabstand: 135 mm; Mindestwandstarke: 100
mm
Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE
Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus EPDM
Zwischenrohr: PVC
Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse
1+2
Dichtheit: Gas- und wasserdicht bis 2,0 bar
Wandstarke: 400 mm (Durchbruch bauseits)
Eigenschaften: Druckdichtigkeit zum Beton durch
aufgespritzte 3-Stegdichtung
Planungsfabrikat, Typ: Hauff, HSI90 1x1 K2/400
Gewahlter Hersteller / Typ:
vom Bieter einzutragen
1,000 St s s
442 Systemdeckel fiir Kabelabdichtung

Systemdeckel fur Kabelabdichtung

mit Warmschrumpftechnik, systempassend zur Dichtpackung.
Die Thermomuffen werden unter Hitzeeinwirkung vom
Systemdeckelstutzen auf die Kabel geschrumpft.

Systemdeckel mit Stutzen: Polycarbonat

Spannmutter: PC/PBT Blend
Thermomuffe m. Schmelzkleber:  Polyolefin

Zentrierband: EPDM

Dichtheit: Gas- und wasserdicht bis
2,0 bar

Stutzen-@: 32 mm

Anzahl Kabel/Medium: 3 mit Kabel-@ 12 - 30 mm

Die mechanische Fixierung und Abdichtung wirken
unabhangig. Bajonettsystem mit Riicksperre und
Konterverschraubung gegen selbststandiges Offnen.

Fabrikat, Typ: Hauff, HSI90 D3x32 WS
1,000 St
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in € in €

Ubertrag € cooooeeveeeeeeeann.

443 Fingermuffen in Warmschrumpftechnik

Fingermuffen in Warmschrumpftechnik

systempassend zur Dichtpackung, zur Verlegung von mehreren
kleineren Kabeln durch eine Kabeldurchfiihrung bzw. zur
Abdichtung von Kabeln mit kleinem Querschnitt und Belegung
von Systemdeckelstutzen mit 3 bzw. 4 Kabeln durch Zuflihrung
von Warme in Warmschrumpftechnik.

3-Fingermuffen, geeignet fir Systemdeckel HSI90 D3x32
Schrumpfbereich Anschlussseite (mm): 44 -13
Schrumpfbereich Finger (mm): 16-4,2

einschl. Schrumpfen.

Fabrikat, Typ: Hauff, 3FM WS 44.13.16.4,2

1,000 St s s
444 Verschlussstopfen fiir Systemdeckel
Verschlussstopfen fiir Systemdeckel
systempassend zur Dichtpackung,
geeignet fur Systemdeckel HSI90 D3x32,
Stutzen-& (mm): 32 - 33
Dichtung: EPDM
Schrauben: Edelstahl V2A (AISI 304L)
Pressplatten: Glasfaserverstarktes Polyamid
Dichtheit: Gas- und wasserdicht bis 2,5 bar
Eigenschaften: Werkzeuglose, einhdndige Montage
Drehmomentbegrenzung
Fabrikat, Typ: Hauff, VS 32/34
1,000 St s s
4.4.5 Wand- und Deckenkanal, 90x60mm

Wand- und Deckenkanal, 90x60mm
mit Bodenlochung, bestehend aus Unterteil und Deckel zur
Montage direkt auf der Wand.

Werkstoff: Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Farbe: Reinweil3, RAL 9010

Kanaltiefe: 60 mm

Breite: 90 mm

einschl. Endabdeckungen,
Die Montagehdhe betragt bis zu 3 m.

Einschl. Gerust mit Absturzsicherung
Einschl. Maschineneinsatz
einschl. Bohraufwendungen
einschl. Befestigungsmaterial und Montagezubehor.
30,000 M s s
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446 Gitterrinne, 200 x ca. 54 mm
Gitterrinne, 200 x ca. 54 mm
nach DIN EN 61537, U-férmig, aus Stahldrahten,
punktgeschweil’t, zur Schnellbefestigung mit angeschweiliten
StoRstellenverbindern in den Seiten und im Boden. VDE
zertifiziert. Geeignet fir Funktionserhalt.
Profilform: U-Form
Hohe: >=54 mm
Breite: 200 mm
Drahtdurchmesser: 3,9 mm
Ausfihrung: integrierter Verbinder
Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461
Montage unter dem Laufsteg,
Die Montagehohe betragt bis zu 3 m.
Einschl. Gerust mit Absturzsicherung
einschl. Befestigungsmaterial an Laufstegtrager.
12,000 m s e
447 AP-Wippschalter, Grau/Blaugriin
AP-Wippschalter, Grau/Blaugriin
Montageort: Nahe Sichtfenster zu den Wasserkammern
Anwendung: Fluterlicht schalten
Nennspannung: 250 V AC
Nennstrom: 10 A
Montageart: Waagerecht
Schutzart: P44
einschl. Befestigungsmaterial.
Fabrikat, Typ: Busch-Jaeger, Ocean (2601/6 W-53)
4,000 St s s
448 AP-Wipptaster, Grau/Blaugriin
AP-Wipptaster, Grau/Blaugrin
Montageort: Im Innenbereich neben der Tir
Anwendung: Lufter einschalten
Nennspannung: 250 V AC
Nennstrom: 10 A
Montageart: Waagerecht
Schutzart: P44
einschl. Befestigungsmaterial.
Fabrikat, Typ: Busch-Jaeger, Ocean (2621 W-53)
1,000 St s s
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449 AP-Schuko-Steckdose, 1-fach, Grau/Blaugriin

4410

4.4.11

4412

AP-Schuko-Steckdose, 1-fach, Grau/Blaugriin
mit Klappdeckel, mit Steckanschluss, vorverdrahtet.

Montageort: Im UG und EG

Anwendung: Luftentfeuchter, Akku-Handscheinwerfer
Nennspannung: 250V AC

Nennstrom: 16 A

Montageart: Waagerecht

Schutzart: P44

einschl. Befestigungsmaterial.

Fabrikat, Typ: Busch-Jaeger, Ocean (20 EW-53)
3,000 St

Abspannklemme, WNr 1.4571, Klemmbereich 5 - 10 mm

Abspannklemme, WNr 1.4571, Klemmbereich 5 - 10 mm
Korrosionsfeste Abspannklemme zum Abspannen bzw.
Aufhangen von freitragend verlegten Kabeln.

einschl. Abspannen der Kabel der Niveauschalter in der vom
AG geforderten H6he der Schaltpunkte.

4,000 St =

Stahlpanzerrohr DN25, WNr 1.4571

Stahlpanzerrohr DN25, WNr 1.4571
als Kabelfihrungsrohre fiir die 4 Schwimmerschalter in den
Wasserkammern,

Die Montagehohe in den Wasserkammern
betragt bis zu 5 m.

Einschl. Gerust mit Absturzsicherung

Einschl. Maschineneinsatz

einschl. Bohraufwendungen

einschl. Wandmontagehalterungen und Befestigungsmaterial in
WNr 1.4571,

einschl. entgratete und abgerundeten Enden.

15000 m

Kunststoff-Panzerrohr DN 25

Kunststoff-Panzerrohr DN 25
komplett mit Halterungen, Befestigungsmaterial
einschl. Endkappen, mehrere Teillangen.

Die Montagehohe betragt bis zu 3 m.

Einschl. Gerust mit Absturzsicherung

Einschl. Maschineneinsatz

einschl. Bohraufwendungen

einschl. Befestigungsmaterial und Montagezubehor.
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15,000 m s e
4413 Kunststoff-Panzerrohr DN 32
Kunststoff-Panzerrohr DN 32
komplett mit Halterungen, Befestigungsmaterial
einschl. Endkappen, mehrere Teillangen.
Die Montagehohe betragt bis zu 3 m.
Einschl. Gerulst mit Absturzsicherung
Einschl. Maschineneinsatz
einschl. Bohraufwendungen
einschl. Befestigungsmaterial und Montagezubehor.
15,000 m L
4414 Kunststoff-Panzerrohr DN 40
Kunststoff-Panzerrohr DN 40
komplett mit Halterungen, Befestigungsmaterial
einschl. Endkappen, mehrere Teillangen.
Die Montagehohe betragt bis zu 3 m.
Einschl. Gerlst mit Absturzsicherung
Einschl. Maschineneinsatz
einschl. Bohraufwendungen
einschl. Befestigungsmaterial und Montagezubehor.
20,000 m e s
4.4.15 Kunststoff-Abzweigdosen, AuBenmaRe ca. 104x104x70
Kunststoff-Abzweigdosen, Aullenmale ca. 104x104x70
UV-bestandig, temperaturbestandig, schlagfest,
einschl. bis zu 4 Kunststoffverschraubungen M20/M25,
Die Schutzart IP65 ist mit den Verschraubungen einzuhalten.
Die eingesetzten Reihenklemmen werden nach Aufmaf zu den
Einheitspreisen in anderer Position abgerechnet.
Die Montagehdhe betragt bis zu 3 m.
Einschl. Gerlst mit Absturzsicherung
Einschl. Maschineneinsatz
einschl. Bohraufwendungen
einschl. Befestigungsmaterial und Montagezubehdr.
2,000 St
4.4.16 Kunststoff-Abzweigdosen, AuBenmale ca. 130x130x77
Kunststoff-Abzweigdosen, Auftenmale ca. 130x130x77
UV-bestandig, temperaturbestandig, schlagfest,
einschl. bis zu 3 Kunststoffverschraubungen M20/M25.
Die Schutzart IP65 ist mit den Verschraubungen einzuhalten.
Die eingesetzten Reihenklemmen werden nach Aufmal zu den
Einheitspreisen in anderer Position abgerechnet.
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Die Montagehohe betragt bis zu 3 m.

Einschl. Gerlst mit Absturzsicherung

Einschl. Maschineneinsatz

einschl. Bohraufwendungen

einschl. Befestigungsmaterial und Montagezubehor.

2,000 St

4417 Bezeichnungsschilder

Bezeichnungsschilder

Samtliche Anlagenteile, Messeinrichtungen, Betriebsmittel und
Stromkreise sind mit Bezeichnungsschildern aus Kunststoff (z.
B. Resopal) mit eingravierter Beschriftung zu versehen.
Einschl. nichtrostendes Befestigungsmaterial.

20,000 St

4418 Messungen auf Einhaltung der VDE-Bestimmungen

Messungen auf Einhaltung der VDE-Bestimmungen

der elektrischen Anlage nach den sicherheitstechnischen
Anforderungen gemaf DIN VDE 0100-600 vor der
Inbetriebnahme.

Insbesondere sind folgende Messungen durchzufiihren
und Messprotokolle zu erstellen:

- Hauptpotenzialausgleichsmessung

- Potenzialausgleichsmessung

- Erderwiderstandsmessung

- Fehlerschleifenimpedanzmessung

- Schleifenwiderstandsmessung

- Isolationswiderstandsmessung der Kabel
- FI-Schutzschaltungsprifung

Einschl. Erstellen von Priif- und Messprotokollen

Die Pruf- und Messprotokolle sind der Enddokumentation
(Papier und digital auf CD-ROM) in der geforderten Anzahl der
Séatze der Enddokumentation beizuftgen.

1,000 psch .

Summe 44 Montagematerial und Elektromontage
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4.5

451

45.2

Kabel und Leitungen

Ausfiihrungshinweisen zu den Kabel und Leitungen

Die ausgeschriebenen Kabellangen sind als Projektlangen
kalkuliert, werden aber nach Aufmal als schlaufenfrei verlegte
Kabellangen abgerechnet.

Vor der Bestellung der Kabel hat der Auftragnehmer sich zu
vergewissern, dass die angegebenen Projektlangen der Kabel
fur die auszufiihrenden Arbeiten auskdmmlich sind.

Produkteigenschaften der Energie- und Steuerkabel

Soweit nicht anders gefordert, missen die Energie- und
Steuerkabel die CE-Konformitat erfiillen und konform zur
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU sein.

Die Energie- und Steuerkabel missen, wenn nicht anders
gefordert, zur festen Installation in trockenen und feuchten
Raumen sowie im Freien geeignet sein und folgende Merkmale
erfullen

CPR-Leistungsklasse: Eca

Flammwidrig: nach DIN EN 60332-1-2, IEC
60332-1-2

Nennspannung UO/U: 0,6/1 kV

Kabelkennzeichnung

Kabelbezeichnungen sind an jedem einzelnen Kabelende
anzubringen. Die Schildtrager fir die Kabelkennzeichnung und
die Beschriftung missen UV-bestandig sein. Die Schrift darf
Uber die Jahre nicht verblassen. Die Kabelkennzeichnung in
der Schaltanlage ist so vorzunehmen, dass diese ohne
Demontagearbeiten von vorne lesbar ist. Die
Kabelbezeichnungen an den Betriebsmitteln sind unverlierbar
und an leicht ersichtlichen Stellen ortsnah anzubringen.

NYM-J, 3x1,5 mm?

NYM-J, 3x1,5 mm?

Verwendung: LED-Fluter, Lichttaster
Teilstrecken: 9

einschl. Anschlussmaterial,

einschl. beidseitiges Auflegen,

einschl. Kabelkennzeichnung.

30,000 m

NYM-J, 3x2,5mm?

NYM-J, 3x2,5mm?

Verwendung: Schuko-Steckdosen
Teilstrecken: 3

einschl. beidseitiges Auflegen,
einschl. Kabelkennzeichnung.
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30,000 m e s
453 NYY-J, 3x1,5 mm?
NYY-J, 3x1,5 mm?
Verwendung: Niveauschalter, Spannungsversorgung MID ,
Riegelkontakt, Magnetkontakt
Teilstrecken: ca.7

einschl. Anschlussmaterial,
einschl. beidseitiges Auflegen,
einschl. Kabelkennzeichnung.

50,000 m s

454 NYY-J, 5x1,5 mm?

NYY-J, 5x1,5 mm?
Verwendung: Wannenleuchten, Bewegungsmelder
Teilstrecken: 10

Die Montagehdhe betragt bis zu 3 m.

Einschl. Gerust mit Absturzsicherung
einschl. Anschlussmaterial,

einschl. beidseitiges Auflegen,
einschl. Kabelkennzeichnung.

40,000 m e

45.5 YSLYCY-JZ 600 3x1,5 mm?

YSLYCY-JZ 600 3x1,5 mm?
Verwendung: Niveaumessung
Teilstrecke: 2

einschl. Anschlussmaterial,
einschl. beidseitiges Auflegen,
einschl. Kabelkennzeichnung.

20,000 m e e

4.5.6 NYCWY, 4x35/16 mm?

NYCWY, 4x35/16 mm?
Geeignet zur Verlegung in Innenraumen, im Freien,
in Erde, in Wasser sowie in Beton.

CPR-Leistungsklasse: Eca, gemal EN 50575

Norm: VDE 0276-603
Leitermaterial: Cu, blank

Leiterklasse: Klasse 2

Aderisolation: PVC DIV 4
Konzentrischer Leiter: Cu

Mantelmaterial: PVC DMV5

Mantelfarbe: schwarz
Flammwidrigkeit: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2
UV-bestandig: ja

Die Montagehohe betragt bis zu 3 m.
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Einschl. Gerlst mit Absturzsicherung
einschl. Anschlussmaterial,

einschl. beidseitiges Auflegen,
einschl. Kabelkennzeichnung.

80,000 m s

457 A-2YF(L)2A 10x2x0,8

A-2YF(L)2A 10x2x0,8 mm?

Verwendung: Signalkabel fur Fernwirkanlage
Teilstrecken: 1

einschl. Anschlussmaterial,

einschl. beidseitiges Auflegen,

einschl. Kabelkennzeichnung.

180,000 m L

458 Kabel 10x2x0,8 mm? muffen

Kabel 10x2x0,8 mm?2 muffen
einschl. Klemmendose,
einschl. 20 Klemmen,
einschl. 2 Verschraubungen
einschl. Schrumpfschlauch.

Liefern, anklemmen, wasserdicht mit Schrumpfschlauch
uberziehen und einschrumpfen.

1,000 St

Summe 4.5 Kabel und Leitungen
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4.6 Blitzschutz und Erdungsanlagen
4.6.1 Edelstahlseil fiir Potentialausgleich, V4A
Edelstahlseil fir Potentialausgleich, V4A
Querschnitt: 27 mm?, WNr 1.4571
Auflen-d: 8 mm
20,000 m e e
4.6.2 Herstellen eines Potenzialausgleichs

Herstellen eines Potenzialausgleichs
aller verbundenen und leitenden Metallkonstruktionen gemaf
den glltigen VDE-Vorschriften, insbesondere der VDE

0100-410 mit:

Edelstahlseil: WNr 1.4571
Querschnitt: 27 mm?
Aullen-J: 8 mm
Mittlere Einzellange: Tm

Anschlusselemente und Schellen in WNr 1.4571.

Die Metallkonstruktionen sind mit den
Potenzialausgleichsleitungen untereinander an leicht
sichtbaren Stellen zu verbinden und an geeigneter Stelle mit
der Haupterdungsanlage verbundenen Erdungsschienen
anzuschlieRen.

Preis pro vollstandig hergestelltem Potenzialausgleich
einschl. Messprotokoll:

20,000 St e e

Summe 4.6 Blitzschutz und Erdungsanlagen
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4.7

4.71

4.7.2

Dokumentation

Pflichtenheft zur elektrotechnischen Ausriistung
Pflichtenheft zur elektrotechnischen Ausriistung

Das Pflichtenheft ist in Microsoft Word im Dateiformat .docx zu
erstellen und zu formatieren.

Die aktuelle deutsche Rechtschreibung ist anzuwenden.
Fragmentierte Satze oder unvollstandige Satzbildungen sind
unzulassig. Wortabkiirzungen sind unzuldssig, auller bei
gangigen Kurzbegriffen, die zuvor in der Terminologie
angegeben wurden.

Das Pflichtenheft beschreibt die funktionstechnischen
Ausfihrungen der elektrotechnischen Ausriistung und ist vor
der Erstellung der Werks- und Montageplane zur Prifung und
Freigabe bei der Bauleitung des AG einzureichen.

Es ist von Korrekturen (mind. 1x) auszugehen.

Das Pflichtenheft ist zu aufzuteilen in:

- Deckblatt

- Revisionsdokumentation

- Inhaltsverzeichnis (generiert)

- Terminologie (durchgangig anzuwenden)

- Elektrotechnische Ausriistung

- Schriftart CALIBRI, SchriftgrofRe 11 ist anzuwenden.

Das genehmigte Pflichtenheft wird Bestandteil der
Enddokumentation.

1,000 St

Erstellen der Elektroplane mit EPLAN p8

Erstellen der Elektroplane mit EPLAN p8

in der aktuellsten Version des Herstellers. Ein Abweichen von
dieser Vorgabe ist zuvor mit der Bauleitung des AG
abzustimmen.

Die Elektroschaltplane sind in deutscher Sprache und unter
Anwendung der aktuellen deutschen Rechtschreibung zu
erstellen.

Die Elektroschaltpléne sind strukturiert und Gbersichtlich zu
gestalten und dirfen aus Grinden der Ubersichtlichkeit in ihrer
Informationsdichte nicht uberfullt werden.

Die Schaltgerate und Leistungsabgange mussen die
wesentlichen Kerndaten enthalten.

Die im Zuge der Inbetriebnahme vorgenommenen Einstellwerte
sind bei den jeweiligen Betriebsmitteln im Elektroschaltplan mit
aufzufihren.
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4.7.3

4.7.4

Potenzialquerverweise und Kontaktspiegel, Inhaltsverzeichnis,
Klemmenplane, Kabel- und Stiicklisten missen fehlerfrei
generierbar sein.

Die Kontaktspiegel von Schiitze oder Relais sind stets
vollzahlig darzustellen.

Funktionstexte sind stets auf einer einheitlicher Hohe im
unteren Bereich der Schaltplanseiten darzustellen.

Die Betriebsmittelkennzeichung im Elektroschaltplan ist geman
DIN EN 81346-2 anzuwenden und wie nachstehend aufgefiihrt,
Zu erganzen:

Anlagenkennzeichen: =HBSB
(Hochbehélter Stein-Bockenheim)

Ortskennzeichen: +S01
(Schaltschrank 1)

Betriebsmittelkennzeichen mit vorangestellter Seitenzahl, z. B.
-26F 1. Dies enstspricht dem ersten Leitungsschutzschalter auf
der Seite 26. Das zweite mit "F" zu kennzeichende
Betriebsmittel auf der Seite 26 erhalt dann die Bezeichnung
-26F2 usw.

1,000 psch

Errichterbescheinigung nach EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Errichterbescheinigung nach EMV-Richtlinie 2014/30/EU
(davor 2004/108/EG, ehemals 89/336/EWG) fur den gesamten
Lieferumfang der elektrotechnischen Ausristung.

Bauteile und Betriebsmittel, die keine CE-Kennzeichnung
besitzen, sind auf Kosten des Auftragnehmers auszutauschen.

Die Errichterbescheinigung ist der Bauleitung vor einer
Kabelandienung an die neue Schaltanlage vorzulegen. Eine
Kabelandienung an die neue Schaltanlage darf erst nach
Freigabe durch den Bauleiter erfolgen.

Die Errichterbescheinigung wird Bestandteil der
Enddokumentation.

1,000 psch

Enddokumentation
Enddokumentation

Mindestens 2 Wochen vor dem Abnahmeersuchen sind zwei
vollstdndige endgiiltige Satze der Enddokumentation in Papier
(P) und digital (D) auf Datentrager zu liefern. Die gesamte
Enddokumentation ist in deutscher Sprache zu liefern.

P = Papier
D = Digital
Q = Quelldatei, Quellcode, Projektdatei (digital)

Ubertrag €
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Die Dokumentation der Gesamtanlage ist in gedruckter Form in
3 Satzen mit einem festen Einband und in elektronischer Form
auf 2 Datentragern (1x CD-ROM und 1x auf USB-Stick 3.0) zu
liefern.

Jeder Satz ist mit Registern zu versehen, die sich mit den
Verzeichnissen und der Gliederung auf den Datentragern
decken. Die Gliederung der Dokumentation ist im Vorfeld mit
dem AG abzustimmen. Jeder Satz der Enddokumentation ist
mit einem Inhaltsverzeichnis zu versehen und enthalt, sofern
im Liefer- und Leistungsumfang enthalten, mindestens:

Errichterbescheinigung nach EMV-Richtlinie 2014/30/EU
(P+D).

Messprotokolle (P+D)

CE-Konformitatserklarungen bzw. Einbauerklarungen fiir alle
verbauten Gerate und Aggregate. Bei fehlenden
Konformitatserklarungen sind die betreffenden Gerate und
Aggregate vom Auftragnehmer auf eigene Kosten
auszutauschen (P+D).

Technische Daten sowie Wartungs- und Betriebsvorschriften
aller im Liefer- und Leistungsumfang gelieferten und verbauten
Aggregate und Einrichtungen einschl. Kontaktdaten der
Hersteller (P+D).

Anweisungen fiir Inbetriebnahme, Betrieb und
AuRerbetriebnahme (P+D).

Das genehmigte Pflichtenheft (P+D)

Vollstandige Elektroschaltplane einschl. Deckblatt,
Inhaltsverzeichnis, Stromlaufplane und Stiickliste (P+D als
PDF).

Die vollstandigen Projektdateien .zw1 von EPLAN p8 einschl.
der angewendeten Rahmendatei und Symboldatei (Q).

1,000 Psch s s

Summe 4.7 Dokumentation
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4.8 Lohnleistungen

4.8.1

Hinweise zu den Stundenlohnarbeiten

Arbeiten zu Lohnstundenséatzen bedurfen stets der
ausdricklichen Genehmigung der Bauleitung vor der
Ausfiihrung und sind nur fur die im Zuge der Bauarbeiten
erforderlichen Arbeiten anzuwenden, die nicht in den
Montagepreisen der einzelnen LV-Positionen enthalten sind.

In die Stundensatze sind samtliche Aufwendungen wie Lohn-
und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnunabhangige Kosten,
sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn
sowie die Kosten fur Werkzeuge und Maschinen mit
einzurechnen. Erschwerniszulagen und Zuschlage fiir Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergiitet.
Aufwendungen fiir Projektleiter, Poliere und Baustellenleitung
des Auftragnehmers werden nicht gesondert vergltet. Es
werden nur Arbeitszeiten auf der Baustelle fir die von der
Bauleitung vor der Ausfiihrung angeordneten
Stundenlohnarbeiten vergutet.

Fir die angeordneten Stundenlohnarbeiten dirfen nur
Stundensatze mit der fir die auszufihrende Arbeit
erforderlichen Mindestqualifikationen in Anrechnung gestellt
werden. Auf dem Leistungsnachweis ist die durchgefiihrte
Arbeit und das daflr eingesetzte Personal mit der daftir
erforderlichen Mindestqualifikation namentlich anzugeben.

Leistungsnachweise zu den Stundenlohnarbeiten sind der
Bauleitung taglich vorzulegen. Nur von der Bauleitung
abgezeichenten Leistungsnachweise werden vergutet.

* Bedarfspos. *

Fahrtkosten einschl. Fahrzeuglenker fiir Pkw/Trapo bis 3,5
to

Fahrtkosten einschl. Fahrzeuglenker fur Pkw/Trapo bis 3,5 to
gemaf vorgenanntem Hinweistext fur die zur Erbringung der
angeforderten Stundenlohnarbeiten eigens erforderlichen An-
und Abreise.

1,000 km

Summe

4.8 Lohnleistungen

Summe

4 Elektrotechnische Ausriistung
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5.1.1

Leitungsverlegearbeiten auBerhalb des Hochbehalters
Erdarbeiten

Vorbemerkungen zu Oberbodenarbeiten
Alilgemeines

Zur Lagerung des Oberbodens sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der
Bodenfunktion nach §1 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)
gewahrleisten, d.h. insbesondere die biologische Aktivitat des Bodens
erhalten

Inkl. profilieren, so dass anfallendes Oberflachenwasser nach aulten
abflielen kann. Bei einer Zwischenlagerung von mehr als 6 Monaten ist eine
Begrinung des Bodenlagers bis zu dessen Raumung erforderlich.

Beim Anlegen der Bodenmiete darf diese zur Vermeidung einer
Bodenverdichtung nicht mit dem LKW oder sonstigem schweren Geréat
befahren werden.

Der Oberboden ist derart iberhéht einzubauen, dass nach einer Setzung im
Zeitraum der 5 Jahre Gewahrleistungsfrist die Sollhéhe +/- 2 cm eingehalten
wird.

Der Aufwand zur Pflege der Oberbodenmieten wird nicht gesondert vergiitet;
er ist in die jeweiligen Einheitspreise der diesbeziiglichen Positionen
einzukalkulieren.

Abrechnungsbestimmungen fiir Aushub
Die Abrechnung der Erdarbeiten erfolgt mittels Querprofilen
Folgender genereller Ablauf ist geplant:

-Oberboden aufnehmen, transportieren und lagern
-Aushub
-Oberboden aufnehmen, transportieren und wieder einbauen

Oberboden, Homogenbereich P1, aufnehmen

Oberboden (Grinflache) Homogenbereich P1 gemaf
DIN 18300, bis ~40 cm dick, abschnittsweise in jeder
Gelandelage aufnehmen und incl. vorhandener
Grasnarbe in geordneten Mieten auf
AN-Zwischenlagerflachen lagern. Mehrabtragsdicken
werden nicht vergltet.
55,000 m3

Oberboden, Homogenbereich P1, laden und einbauen

Auf AN-Lager zwischengelagerter Oberboden laden und
in einer Dicke von ~40 cm in jeder Gelandelage nach
Angabe der Bauleitung in Abschnitten einbauen.

Eine Befahrung der Oberboden-Deckschicht mittels Rad-
oder schweren Kettenfahrzeugen ist nicht zulassig.
Steine, Fremdkoérper ab 3 cm und Unkraut und schwer
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verrottbare Pflanzenteile sind auszulesen, aufzunehmen
und von der Baustelle zu entfernen, einschl. anfallender
Entsorgungsgebuhren.

Bereich: Rohrgraben
55,000 m3 s e

51.3 Boden Schiirfschlitz, Homogenbereich P2 - P3

Boden fiir Schirfschlitz nach Abtrag des Oberbodens
profilgerecht I6sen und seitlich lagern, incl. erforderlichen
Verbau, Sohlenbreite 0,8 m, Gesamtaushubtiefe bis 3,25
m, Homogenbereich P2 - P3.
Nach Feststellung und Einmessung der vorhandenen
Leitung, Wiederverfillung des Suchschlitzes mit dem
seitl. gelagertem Boden, incl. lagenweiser Verdichtung.
8,000 m3 s e,

Vorbemerkung zu nachfolgenden Aushubpositionen
Allgemeines

Die Grindungssohlen im Rohrgrabenbereich sind vor Herstellung der einzelnen
Bettungszonen bzw. der Rohrverlegung eben zu planieren und zu verdichten. Die
Verwendung von zahnlosen Baggerléffeln ist zwingend vorgeschrieben, um ein
AufreiRen der Grabensohle zu verhindern. Zur Leistung gehért auch die Lieferung
von Boden und Fels, sofern in den nachfolgenden Positionen nichts anderes
vorgeschrieben ist.

Abrechnungsbestimmungen fir Rohrgraben

Die Abrechnung der Erdarbeiten bei Rohrgraben erfolgt grundsatzlich mit
senkrechten Wanden und verbautem Graben. Mehrmassen welche sich ggf. durch
das Anlegen von gebéschten Grabenwanden ergeben, werden nicht vergutet und
sich Sache des AN. Fir die Abrechnung des Verbaus gelten die Bestimmungen der
DIN 18303. Bei der Berechnung der Rohrgrabenbreiten gelten, unter Beachtung der
Mindestgrabenbreiten, die Bestimmungen nach DIN EN 1610

Bei der Ermittlung der Grabentiefen sind die nach DIN EN 1610 genormten
Mindestdicken des Auflagers zu beachten. Als Grabenoberkante zur Bestimmung
der Grabentiefen gilt bei unbefestigten Flachen das Gelandeniveau, welches sich
nach dem Oberbodenabtrag ergibt. Bei befestigten Flachen, das Gelandeniveau,
welches sich nach dem Aufbruch der Flachenbefestigungen (Asphaltschichten,
Pflasterbelage, Betontragschichten etc.) und dem Aufbruch der ungebundenen
Tragschichten (Schotter- und Frostschutzschichten) ergibt. Als Grabenunterkante gilt
das Aushubniveau.

Bei allen Erdarbeiten wird auf die Durchfihrung der Eigeniiberwachungspriifungen
gem. ZTVE-StB neuste Fassung hingewiesen. Die Ergebnisse sind der
Bauberwachung unaufgefordert vorzulegen. Auf Verlangen sind die
Versuchsdurchfiihrungen im Beisein der Bauuberwachung durchzufihren.

Aussagen des Bodengutachten
siehe beiliegendes Bodengutachten.

Auflager und Bettung Kabelleitungen
Die Auflagerzone und Umhiillung bis 20 cm tber OK Kabel bei Strom- u.
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Beleuchtungskabel bzw. auch bei Leerrohrverlegung darf nur mit Sand 0/2 mm
ausgebildet werden, wobei der Sandanteil Gberwiegen muf.

Auflager und Bettung Versorgungsleitungen
In der Auflager- u. Leitungszone der Wasser- und Gasleitungen ist ein Grofdtkorn
von max. 2 mm zulassig, wobei auch hier der Sandanteil Giberwiegen mu.

Auflager und Leitungszone Entsorgungsleitungen
Fir die Auflager- und Leitungszonenausbildung der Entsorgungsleitungen gelten die
Vorgaben der DIN EN 1610.

Im Auflagerbereich Sand- oder Kiessand, GréRtkorn 20 mm bei Steinzeug oder
Kunsstoffrohren; Splitt--Sandgemisch 0/32 bei Stahlbetonrohren

In der Leitungszone sind Austauschboden der Klasse V1 zu verwenden, Grofdtkorn
20 mm, wobei der Sandanteil Gberwiegen mufR.

Aussagen zu Austauschbdden

Der Unternehmer hat die im LV angegebene Austauschbodenmassen zwingend zu
liefern, auch wenn der anstehende Boden fiir die Nutzung als Bettungs-, Leitungs-
oder Auflagerzone geeignet ist. Weicht er hiervon ab, so hat er dennoch auf seine
Kosten fir den Ausgleich der Gesamtmassenbilanz durch Fremdmaterial zu sorgen!
Das vorgenannte gilt auch bei der Riickverfiullung der Graben oberhalb der
Leitungszone als Hauptverfillung.

Handaushub

Eventuell erforderlicher Handaushub entlang von Einfriedungsmauern, sonstiger
Abgrenzungen, Lichtschachte, Schachte, Schieber usw. ist als Erschwernis
einzukalkulieren; ebenso die Erschwernisse im Bereich von Kabeltrassen und
sonstiger Ver- und Entsorgungsleitungen.

Wiegeschein-Informationen
Gemal der EU-Waagenrichtlinie muss der Ausdruck der Wagedaten deutlich,
leserlich, unverwischbar und dauerhaft sein.

Folgende Standardangaben missen auf den Wiegescheine enthalten sein:
- Wiegescheinnummer

- Name des Lieferanten

- Name des Empféangers

- Gewicht

- Bezeichnung der verwogenen Materialien

- Datum und Uhrzeit der Verwiegung

- Unterschrift des Empfangers

- Kennzeichen des Transportfahrzeuges

Wiegescheine die nicht den Standardangaben entsprechen oder nicht leserlich sind,
werden nicht anerkannt

Das Tara der Transportfahrzeuge ist bei jeder Verwiegung neu zu ermitteln und zu
dokumentieren. Wiegescheine bei Transportfahrzeugen bei mehrfach Verwiegung
mit unverandertem Tara werden nicht anerkannt.

Baugrubenaushub Schachtauwerke,seitlich lagern,
Homogenbereiche P2 und P3 bis 3,9 m

Boden des Homogenbereiches P2 und P3, Zuordnungsklasse
Z 1.1, Deponieklasse DK 0, DIN 18300 fur die verbaute
Baugrube, als kombinierter Maschinen- und Handaushub,
profilgerecht I16sen, ausheben,lagern und zum wiederverfiillen
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51.5

nutzen. Wenn eine seitliche Lagerung den Betriebablauf
behindert, muss der Boden an einer geeigneten Stelle oder
einem vom AN organisierten Lagerstelle gelagert werden. Der
Transport ist im EP einzurechen.

Gelagertes Material wird zur Auffullung des Arbeitsraumes
verwendet.

Die Grubentiefe wird gerechnet ab OK Erdplanum alte oder
neue Stralle bzw. nach Abtrag Mutterboden bis Sohle der
Bauwerke einschl. Sauberkeitsschicht und Bodenaustausch.

In den Einheitspreis sind alle Aufwendungen fir zuséatzliche
Vertiefungen, ggf. erforderlicher Abtreppungen fiir
WasserhaltungsmafRnahmen, Planie der Grubensohle, sowie
der Mehraushub im Bereich der Schachte/Baugrube und
Arbeitsraume flir Rohrververbindungen einzurechnen.

Die Erschwernisse fiir das Losen der z.T. bindigen Einschliisse
innerhalb der Verbautaler (Handaushub) ist einzukalkulieren.

Bereich: Absturzschacht
Gesamtaushubtiefe: bis 3,9 m
Schichtdicke: gem. Bodengutachten

30,000 m3

Verfiillen des Arbeitsbereiches mit Austauschboden

Austauschboden fir die Verfiillung des Arbeitsraumes
zwischen Schacht und Baugrubenverbau lagenweise in
mehreren Zwischenschritten einbauen, profilieren, planieren
und auf der gesamten Schitthéhe des eingebauten Materials
auf die geforderte Standfestigkeit verdichten, einschl. aller
Nebenarbeiten im gesamten Baustellenbereich. Horizontale
Standflachen fir die Erdbaugerate sind nach Erfordernis vom
AN anzulegen und in den EP einzurechnen.

Materialanforderungen siehe Vorbemerkung und
Bodengutachten.

Vor Einbau und bei Materialanderungen sind grundsatzlich
Eignungsprufungen durch den AN vorzulegen.

Die Eigenliberwachungspriifungen gem. ZTVE-StB neuste
Fassung sind zwingend durchzufiihren.

Bereich: - Schachtbauwerk DN 1500
23,000 m3

seiltich gelagerden Boden laden und abtransportieren

Bodenaushub der vorgenannten Positionen, fir den
unmittelbaren Wiedereinbau ungeeignet oder aufgrund
eingebauter Ersatzbdden Uberschiissiger Boden, bei einer
geeigneten Wiederverwertungsstelle ordnungsgeman
entsorgen, einschl. ggf. erforderlichem elektronischem
Abfallnachweisverfahren. Gemal dem Gutachten des
Baugrundinstitutes "IPC" wird der Bodenaushub Z 1.1 nach
LAGA Boden zugeordnet. Die Abrechnung erfolgt Gber
Lieferscheine auf Tonnen-Basis. Ohne Vorlage der

Ubertrag €
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Wiegescheine erfolgt keine Anerkenntnis der
Leistungsposition. Die Wiegekarten miissen den Vermerk
"Hochbehélter Stein-Bockenheim" beinhalten. Der AN hat die
ggf. erforderlichen Entsorgungsnachweise / elektronisches
Abfallnachweisverfahren in eigener Regie vorzubereiten und
das Nachweisverfahren durchzufiihren. Kosten hierfur sind
einzurechnen.

Dem AN steht das Gutachten des Baugrundinstitutes IPC zur
Verfugung. Ggf. erganzend erforderliche Beprobungen oder
Analysen sind durch den AN in Eigenregie durchzufiihren, die
Kosten einzurechnen

Deponiegebiihren sind im EP einzurechnen

Umwelttechnische Parameter:

Einbauklasse/Deponieklasse: Z11/DKO
Gefahrzuordnung: nicht gefahrlich
AVV: 17 05 04
Homogenbereich: P2,P3
130,000 m3 s e
51.7 Rohrgrabenaushub, Stufengraben, der Zuordnungsklasse

Z 1.1, Homogenbereich P2, bis 3,90 m

Unbelasteter Bodenaushub der Zuordnungsklasse Z 1.1,
Homogenbereich P2 und P3, nach LAGA fiir
gemeinsamen Leitungsgraben und Schachtbauwerke im
verbauten Stufengraben profilgerecht 16sen, ausheben,
transportieren und auf einem AN-Zwischenlager lagern.

Die Grabentiefe wird gerechnet nach Abtrag des
Oberbodens bis zur Rohrgrabensohle.

Zwischengelagertes Material gegen Vernassung mittels
wetterfester Abdeckung durch PE-Folie bis zur
Wiederverfullung schitzen.

In den Einheitspreis sind alle Aufwendungen fur
zusatzliche Vertiefungen, Béschungsausbildung einschl.
ggf. erforderlicher Abtreppungen fiir Wasserhaltungs-
maflnahmen, Planie der Grabensohle sowie der
Mehraushub im Bereich der Schachte und Arbeitsraume
fir Rohrververbindungen einzurechnen.

Bereich: Ablaufleitung da 200
Full- und Fallleitung DN 250

Kabel und Kabelleerohr da 63
Aushubtiefe: bis 3,90
Schichtdicke: gem. Bodengutachten

480,000 M3 s e
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5.1.8 Vorbereitung Bettung Rohrgraben

Die Ausflihrung der Rohrbettung erfogt generell nach Typ 1 der
DIN 1610. Vor dem Einbau der unteren Bettungsschicht a ist
die Aushubsohle bzw. die Sohle der zusatzlichen
Stabilisierungsschicht fiir diese Rohrbettung Typ 1 nach DIN
EN 1610 entsprechend vorzubereiten. Herstellen des Planums
und Nachverdichtung des anstehenden Bodens im
Auflagerbereich auf mindestens mitteldichte Lagerung (> 97 %
der einfachen Proctordichte).

280,000 m* L

Wiedereinbau Aushub, Homogenbereich P2 und P3,
Rohrgraben

Unbelasteten Boden, Homogenbereich 2 und 3, vom
AN-Zwischenlager aufnehmen, transportieren und als
Rohrgrabenrickverfillung in jeder Gelandelage und
-neigung profilgerecht nach Angabe der Bauleitung
lagenweise einbauen und verdichten.

Die Eigenuberwachung gemaR ZTVE- StB ist zwingend

durchzufiihren.

245,000 m3 e
Anmerkung zur nachfolgenden Position:
Anforderungen an den Ersatzboden: Verdichtbarkeitsklasse V1
Materialart: Kies, Kies-Sand, Sand kiesig,

Kies-Sand schwach schluffig,
gebrochener oder verwitterter
Buntsandstein, (Recyclingmaterial)

o.a.
Bodengruppe n. DIN 18196: grob- und gemischtkérnige Boden
GW, GI, GE, GU,SW, SE, SI, SU
Schldmmkornanteil (d<0,063 mm): < 5 M.-% (grobkdrnig); < 10 M.-%
(gemischtkdrnig)
Ungleichférmigkeitszahl U: U > 3 flr Dpr > 98% bzw.
U > 7 fur Dpr > 100%
Steinanteil (d > 63 mm): <10 Gew.-%
Groéfitkorndurchmesser: <63 mm in Abhangigkeit der
Schichtdicke
Gluhverlust: <3 Gew.%
Proctordichte: > 1800 kg/m?
Einbau und Verdichtung: lagenweise
Schiitthéhe: je nach Verdichtungsgerat:
0,20-0,40 m
Wichte erdfeucht: 18 - 21 kN/m3
Scherwinkel > 35°
Kohéasion cal ¢ 0 kN/m2

Die Verdichtungsanforderung liegt bei 98 % der Proctordichte. In dem Bereich vom
Planum bis 1,00 m darunter sind DPR >100% zu erreichen. Fur Hinterfillungen und
unter Griindungssohlen ist generell DPR >100% gefordert. In der Rohrzone ist ein
Gréfitkorn von max. 20 mm zuldssig bzw. 11 mm bei Brechsand und Splitt.
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5.1.10 Verfiillung Rohrleitungen mit Austauschboden

Verdichtungsfahiger Austauschboden als Fremdmaterial aus
Natursteinmaterial als als Hauptverfiillung oberhalb der
Leitungszone bis auf bestehendes Gelandeniveau in allen
Tiefen einbauen und lageweise verdichten. Als Fillboden ist
ein Boden aus Naturmaterial der Verdichtungsklasse V 1 zu
verwenden, welcher die spezifischen Anforderungen an
Ersatzboden des beiliegenden Baugrundgutachten erfiillt. Auf
die Durchfiihrung der Eigeniberwachungsprifungen gem.
ZTVE-StB wird hingewiesen. Ein Eignungsnachweis des
Materials ist vor und mehrmals wahrend des Einbaus
unaufgefordert vorzulegen.

100,000 m®* L

5.1.11 Wiedereinbau Aushub, Homogenbereich P2, im Bereich
der Behilteranschiittung

Unbelasteten Boden, Homogenbereich P2 und P3
welcher durch den Austauschboden verdrangt wurde,
vom AN-Zwischenlager aufnehmen, transportieren und
als oberste Lage bei der Behalterandeckung in jeder
Gelandelage und -neigung profilgerecht nach Angabe der
Bauleitung lagenweise einbauen und verdichten,
Verdichtungsgrad 97%.

Die Eigenuberwachung gemaR ZTVE- StB ist zwingend
durchzufiihren.

135,000 m3 L

5.1.12 Austauschboden Leitungszone Rohrleitungen

Verdichtungsfahiger Austauschboden als Fremdmaterial aus
Natursteinmaterial, fur die untere Bettungsschicht a (Dicke von
a =100 mm + 1/10 DN in mm), die obere Bettungsschicht b
(Dicke von b = 0,25 x OD in mm bei einem Auflagerwinkel von
a = 120°), die Seitenverfillung und die Abdeckzone c,
zwischen den Grabenwanden bis zu einer Hohe von 0,15 m
tber dem Rohrschaft bzw. 0,10 m Uber der Verbindung, in allen
Tiefen einbauen und lageweise verdichten.
Als Fllboden ist ein Boden aus Naturmaterial der
Verdichtungsklasse V1 mit einem Grof3tkorn von 20 mm zu
verwenden, wobei der Sandanteil Uberwiegen mufR.
Bei der Verdichtung sind die Bestimmungen der ZTVE-Stb zu
beachten. Auf die Durchfiihrung der
Eigenuberwachungsprifungen gem. ZTVE-StB wird
hingewiesen. Ein Eignungsnachweis des Materials ist vor und
mehrmals wahrend des Einbaus unaufgefordert vorzulegen.
110,000 m®*
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5.1.13 Sand 0/2 mm

Sand fir das Auflager und Einsanden der Kabel und der
Kabelleerrohre einbauen und verdichten.

Sand: max. 2 mm Kérnung

Abrechnungshdhe = 10 cm fiir Auflager+ RA + 20 cm
Rohriberdeckung

25,000 m3

Summe

5.1 Erdarbeiten

Druckdatum: 22.07.2021

Seite: 157 von 202



Wasserwerke der Verbandsgemeinde Woéllstein Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH

(Eigenbetrieb der VG Wollstein) Rheinallee 87

Technische und kaufméannische Betriebsfiihrung: 55294 Bodenheim

Projekt: 6925 Neubau HB Stein-Bockenheim

LV: 6925 Neubau eines Trinkwasserbehélters in Stein-Bockenheim

Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

5.2 Verbauarbeiten

Es gelten bei den Verbauarbeiten die Bestimmungen der DIN 18303, 18304
und 18309.

Einbauen, Vorhalten, stéandiges Unterhalten, Uberpriifen und kontinuierliches
mit der Verfullung einherschreitendes Ausbauen eines geschlossenen,
unfallsicheren Verbaus nach den Erkenntnissen aus dem Bodengutachten
und den statischen Erfordernissen, bestehend aus Holz- oder Stahl-
schalung, incl. allen erforderlichen Abstitzungen bzw. Verankerungen
einschl. aller Auswechslungen, Aussparungen im Verbau sowie
Eckausbildungen, Nischen, Anschluf an Bauwerke und sonstige den Verbau
betreffende zusatzliche Anderungen.

Vor Beginn der Verbauarbeiten hat sich der AN Uber alle vorhandenen Kabel,
Ver- und Entsorgungsleitungen und sonstige Einbauten im Boden der Trasse
zu informieren. Verbauabsatze bei tiefen Graben, Verbauaussparungen an
Leitungen und sonstigen Einbauten sind in die Einheitspreise einzurechnen,
einschl. Mehraufwendungen flur Stufengraben.

Vor Beginn der Arbeiten hat der AN die priffahigen statischen Berechnungen
und Ausfiihrungszeichnungen, soweit nach DIN 4124 erforderlich, ohne
Aufforderung zu liefern. Die Unterlagen sind durch einen Prifstatiker prifen
zu lassen.

Absenkungen an Wegen, Stral’en, Geldnde, Gebaude oder sonst.
Einrichtungen kdnnen grundsatzlich nicht in Kauf genommen werden. Der
AN ist verpflichtet, geeignete MalRnahmen diesbezlglich grundsatzlich vor
und in jeder Bauphase der MaRnahme zu treffen. Treten trotzdem Schaden
auf, die auf unsachgemalie Verbauarbeiten zurliickgeflihrt werden kénnen,
haftet der AN fir alle Schaden und Folgeschaden in vollem Umfang.

Bei unsachgemalen Verbauarbeiten kann von der Bauleitung ohne
Ricksprache mit dem AN ein Gutachten Uber die Feststellung von
Verbaufehler oder Vernachladssigungen, Uber statische und konstruktive
Ausbildungen usw. auf Kosten des AN in Auftrag gegeben werden.

Die nachfolgenden Positionen betreffen die Verbauarbeiten bei der
Herstellung der Rohrleitungsgrabens fir die Grundentleerungsleitung da
200, der Trinkwasser Full- und Fallleitung da 250 und das Schachtbauwerk
DN 1500.

Die Aussagen im beiliegenden Baugrundachten sind zwingend zu beachten
und einzukalkulieren.

Verbau im Bereich der Schachte DN 1500 bei Aufweitungen wird nicht
separat vergutet. Grundlage fur die Abrechnung bilden die Haltungslangen
der Graben. Die Mehraufwendungen bei den Verbauarbeiten in Bereich von
Aufweitungen an den Schachten DN 1500 sind auf den Einheitspreis
umzulegen!
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5.21 Gepriifte Verbaustatiken Bauwerke und Rohrgraben

Geprufte Verbaustatiken fir die seitens des AN geplanten
Verbauarten erstellen; beim Rohrgrabenverbau einschl.
runder Schachtbauwerke DN 1500. In der Statik missen
zwingend die erdbaustatischen Belange und die
Grundwasserverhaltnisse gemal dem beiliegenden
Baugrundgutachten bericksichtigt werden. Vor
Baubeginn sind alle erforderlichen Unterlagen und Plane
dreifach als Plott und einfach als dxf-Datei/ pdf-Datei
rechtzetig an den AG/ Bauleitung zu tibergeben. Der
Prufstatiker muss eine Zulassung in Rheinland-Pfalz
haben.

1,000 psch

5.2.2 Rohrgrabenverbau nach Wahl des AN bis 3,90

Verbau von Graben fir Rohrleitungen und Leitungstrassen
einschl. Schachte und Bauwerke nach Wahl des AN. Die Breite
der Graben ist nach den geplanten Erfordernissen und den
Vorschriften auszufiihren. Verbau fiir erforderliche
Haltungslange bzw. Arbeitsabschnitte; incl. erforderlicher
Verbaustatik.

Fur lange Arbeitsabschnitte fir mehrere Haltungslangen bzw.
Ausbauléange von 0 - 3,60 m Tiefe.

Abgerechnet wird die sichtbare Flache von GOK bis Sohle
Rohrleitung, einschl. 5 cm Sicherheitstiberstand

Bereich: Rohrleitungen
510,000 m2

52.3 Verbau nach Wahl des AN bis 4,00 m

Verbau von Schéachten und Bauwerke nach Wahl des AN. Die
Breite der Graben ist nach den geplanten Erfordernissen und
den Vorschriften auszufihren. Verbau fir erforderliche
Haltungslange bzw. Arbeitsabschnitte; incl. erforderlicher
Verbaustatik.

Fir lange Arbeitsabschnitte fur mehrere Haltungslangen bzw.
Ausbaulange von 0 - 4,00 m Tiefe.

Abgerechnet wird die sichtbare Flache von GOK bis Sohle
Rohrleitung, einschl. 5 cm Sicherheitsiiberstand

Bereich: Schachtbauwerk
45000 m2 e

Summe 5.2 Verbauarbeiten
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5.3 Wasserhaltungsarbeiten

5.3.1 Offene Restwasserhaltung Rohrgraben, Q bis 5 I/s

Offene Wasserhaltung zum Trockenhalten der
Rohrgrabensohlen incl. Schachtaufweitungen in jeder
Tiefe auf eine den Baufortschritt entsprechende
Rohrgraben - bzw. Baugrubenlange und - breite nach
Wahl des AN durchflihren, z. B. durch innerhalb des
Grabens angeordnete Pumpensiimfe oder einer
Langsdranage. Die Férderung des Wassers zur
Einleitestelle ist einzurechnen. Es ist vorgesehen, dass
geférderte Wasser auf dem Grundstiick im Bereich der
kiinftigen Versickerungsmulde versickern zu lassen.
Abgerechnet wird nach laufenden Meter Rohrgraben.

Anfallende Wassermenge bis ca. 5 I/sec

Gewahltes Verfahren: ! '

125,000 m

Summe 5.3 Wasserhaltungsarbeiten
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5.4

5.4.1

54.2

Leitungsverlegearbeiten Kanalleitung PP und Schachtbauwer

Hochlast-Vollwand-Kanalrohre da 110 Polypropylen SN
10, Regenwasser

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr fiir Regenwasserleitungen
liefern und verlegen, PP-Rohre nach DIN EN 1852 mit
Doppelsteckmuffe und formschlissig fixierten Dichtungen
aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen.
Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m? nachgewiesen,
hochabriebfest, ohne Zusatz von Fillstoffen.

Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und
Rohstoffangabe signiert.

Farbe: blau

einschl. aller Formstlicke wie Bégen, Paldlangen,
Uberschieber, Abzweige, Reduzierstiicke und sonstigen
erforderlichen Formteilen nach den genehmigten Planen
oder nach Angabe der Bauuberwachung héhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Graben fachgerecht nach
DIN EN 1610 und Verlegerichtlinien verlegen, einschl.
aller Nebenleistungen.

Rohrart: Vollwand - PP - Rohre
Farbe: Blau
Dimension: da 110

angebotenes Fabr.: e '

Hochlast-Vollwand-Kanalrohre da 160 Polypropylen SN
10, Regenwasser

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr fur Regenwasserleitungen
liefern und verlegen, PP-Rohre nach DIN EN 1852 mit
Doppelsteckmuffe und formschlissig fixierten Dichtungen
aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen.
Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m? nachgewiesen,
hochabriebfest, ohne Zusatz von Fiillstoffen.

Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und
Rohstoffangabe signiert.

Farbe: blau

einschl. aller Formstiicke wie Bégen, Palllangen,
Uberschieber, Abzweige, Reduzierstiicke und sonstigen
erforderlichen Formteilen nach den genehmigten Planen
oder nach Angabe der Baulberwachung héhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Graben fachgerecht nach
DIN EN 1610 und Verlegerichtlinien verlegen, einschl.
aller Nebenleistungen.
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543

544

54.5

Rohrart: Vollwand - PP - Rohre
Farbe: Blau
Dimension: da 160

angebotenes Fabr.: et '

Hochlast-Vollwand-Kanalrohre da 200 Polypropylen SN
10, Regenwasser

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr fiir Regenwasserleitungen
liefern und verlegen, PP-Rohre nach DIN EN 1852 mit
Doppelsteckmuffe und formschlissig fixierten Dichtungen
aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen.
Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m? nachgewiesen,
hochabriebfest, ohne Zusatz von Fillstoffen.

Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und
Rohstoffangabe signiert.

Farbe: blau

einschl. aller Formstiicke wie Bégen, Paldlangen,
Uberschieber, Abzweige, Reduzierstiicke und sonstigen
erforderlichen Formteilen nach den genehmigten Planen
oder nach Angabe der Baulberwachung héhen- und
fluchtgerecht in vorhandene Graben fachgerecht nach
DIN EN 1610 und Verlegerichtlinien verlegen, einschl.
aller Nebenleistungen.

Rohrart: Vollwand - PP - Rohre
Farbe: Blau
Dimension: da 200

angebotenes Fabr.: e '
86,000 m

PaBstiicke, da 200, aus PP, SN 10

Palstlicke aus PP, passend zu den Hochlast-Vollwand-
Kanalrohren. Vergutet werden nur Passlangen bis 1,0 m
und maximal 1 Stlick pro Haltung.

Dimension: da 200
5,000 St

Bogen 45° da 200, aus PP, SN 10

Bogen 45°, da 200 Abgang gemufft, aus PP SN10 mit
Steckmuffe und festeingelegtem
SL-Sicheheitsdichtsystem mit Dichtung aus EPDM,
Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m? (SN10),

ohne Zusatz von Fiillstoffen, passend zu zuvor
beschriebener Hauptleitung

fachgerecht einbauen.

Ubertrag €
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Rohrart: PP
Farbe: wie Rohr

angebotenes Fabr.: ettt e ——————

Dimension: da 200
4,000 St
5.4.6 Froschklappe da 110 aus PE-HD mit integrierter
Steckmuffe.

Froschklappe aus PE-HD mit integrierter Steckmuffe
innerhalb Schachtbauwerk DN 1500 einbauen.
Material:

PE-HD

Medium: Trinkwasser

da 110 mm

Fabrikat: Fa. Hawle (Best. Nr. 983) oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat:

1,000 St

54.7 Froschklappe da 160 aus PE-HD mit integrierter
Steckmuffe.

Froschklappe aus PE-HD mit integrierter Steckmuffe
innerhalb Schachtbauwerk DN 1500 einbauen.
Material:

PE-HD

Medium: Trinkwasser

da 160 mm

Fabrikat: Fa. Hawle (Best. Nr. 983) oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat:

1,000 St

54.8 Froschklappe da 200 aus PE-HD mit integrierter
Steckmuffe.

Froschklappe aus PE-HD mit integrierter Steckmuffe im
AuBlaufbereich zum Graben einbauen.

Material:

PE-HD

Medium: Trinkwasser

da 200 mm

Fabrikat: Fa. Hawle (Best. Nr. 983) oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat:
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1,000 St s s
54.9 AnschluB PP- Leitung, da 110 an F-F-Stiick Mat. 1.4571 DN
100

Anschluf3 der PP-Leitung DA 110, SN 10 an vorhandenes
F-F-Stlick aus Mat. 1.4571, DN 100 PN 10 herstellen.
Einzurechnen sind der fachgerechte Anschlul® der Druckleitung
an das Formstlck einschl. aller Dichtungen und
Verbindungsmittel aus V4 a.

1,000 St s

54.10 AnschluB PP- Leitung, da 160 an F-F-Stiick Mat. 1.4571 DN
150

Anschluf3 der PP-Leitung DA 160, SN 10 an vorhandenes
F-F-Stick aus Mat. 1.4571, DN 150 PN 10 herstellen.
Einzurechnen sind der fachgerechte Anschluf® der Druckleitung
an das Formstuck einschl. aller Dichtungen und
Verbindungsmittel aus V4 a.

1,000 St

54.11 AnschluB HDPE- Leitung, da 200 an F-F-Stiick Mat. 1.4571
DN 200

Anschluf3 der PP-Leitung DA 200, SN 10 an vorhandenes
F-F-Stiick aus Mat. 1.4571, DN 200 PN 10 herstellen.
Einzurechnen sind der fachgerechte Anschlul® der Druckleitung
an das Formstuick einschl. aller Dichtungen und
Verbindungsmittel aus V4 a.

1,000 St

5.4.12 Dichtigkeitspriifung, DIN EN 1610, DN 160 - DN 250 PP

Dichtigkeitsprufung der Hauptleitungen nach dem Verfahren LC
oder LD mit Luft nach DIN EN 1610 haltungsweise
durchfihren. Die Vergitung erfolgt nach geprifter
Haltungslange, auch wenn eine Muffendruckprifung

durchgefiihrt wird.
Rohrdurchmesser: DN 160 - DN 250
Material: PP
103,000 m s s
5413 TV-Inspektion da 110 bis da 200 PP

TV-Untersuchung der Leitungen mittels einer
Minikamera (Sat.-Kamera) nach ATV-Vorschriften
durchfuhren, einschl. Dateneinblendung (Straf3e, Datum,
Start- und Zielschacht-Nr, Durchmesser, Rohrmaterial,
und FlieRrichtung), Videoaufzeichnung, Farbfotos nach
Angabe des Auftraggebers, Aufbereitung der Unterlagen
mit eindeutiger Schachtbezeichnung und Zuordnung der
Fotos, Beschriftung des Speichermediums mit Stral3e(n)
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und Haltung(en).

Jede Einbindung im Schacht und jede Muffe ist komplett
abzuschwenken. Jede Abweichung vom Soll-Zustand ist
im Haltungsbericht und als Foto zu dokumentieren.

Abzugeben sind die Befahrungsergebnisse an den AG in
Form von Untersuchunsberichten, Format DIN A4 mit
Haltungsgrafik. Der Bericht ist gema ATV-M 143, Teil 2,
Abschn. 9, abzufassen.

Dariiber hinaus muss der Haltungsbericht enthalten:

- Bildnummer und Stationierung angefertigter Fotos

- Video-Bandnummer, Stationierung mit Videolaufplan,
einschl. Fotodokumentation.

Einschl. erstellen eines digitalen Untersuchungsberichtes
im Datenaustauschformat (ISYBAU Typ H 96/01).

Als Speichermedium flr die Abnahmevideos sind DVD's
zu verwenden.

Dimension der Kanéale: da 110 PP - da 200 PP

Durchflhrung auch abschnittsweise entsprechend der
Arbeitsabschnitte innerhalb der Baufristen.

Bei festgestellten Mangeln im verlegten Kanal ist die
TV-Inspektion im erfordlichen Umfang bis zur
mangelfreien Abnahme ohne zusatliche Vergltung zu
wiederholen.

103,000 m s e

Vorbemerkung runde Fertigteilschachtbauwerke DN 1000, DN 1200, DN 1500, DN
2000

Runder Schacht, lichte Weite 1000 mm bzw. 1200 mm bzw 1500 mm bzw.2000 mm,
alle Schachtbauteile Typ 2 nach DIN EN 1917 u. DIN V 4034-1, mit einbetoniertem
einteiligem Dicht- und Lastlibertragungselement, Wandstarke 150 mm. Die
Anforderungen beziglich einer sicheren nicht federnden Lastibertragung (§ 4.3.15
DIN V 4034-1) sind ohne Frischmdortelschicht zu erflllen. Trockenbaufugen ohne
Lastubertragungsschicht sind unzulassig. Die Brauchbarkeit des Dicht- und
Lastibertragungselementes ist durch eine gepriifte stat. Berechnung am
Gesamtsystem und durch Traglastversuche zu belegen. In Schachthéalsen ist zur
Erzielung eines optimierten Riickenfreiraumes der Einstieg DN 625 versetzt
anzuordnen. Schachtfertigteile in Wu-Beton C 40/50 XA, mit Muffenverbindung nach
DIN V 4034-1, mit Steigeisen. Die Gesamthéhe muss den Richtlinien gem. ATV A
241 entsprechen. Bestehend aus:

Schachtunterteil DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, Typ 2, aus
wasserundurchlassigem Beton C 40/50, W/Z 0,45, unter Verwendung eines
Bindemittelgemisches mit hohem Sulfatwirderstand (HS-Beton), hoher Widerstand
gegen chemischen Angriff bis zur Expositionsklasse XA 2 nach DIN EN 206-1(
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5.4.14

5.4.15

Sulfatangriff < 1500 mg/l) gewabhrleistet, starke VerschleiRbeanspruchung
(Expositionsklasse XM 2 nach DIN EN 206-1). Schachtunterteil mit geradem oder
gekrimmten Gerinne, Durchmesser entsprechend der Zu- und Ablaufleitungen,
werkseitig in die Schachtwandung eingebaute Anschllsse fir die gelenkigen
Einbindungen des jeweiligen Rohrtyps mit integrierten rohrspezifischen
Dichtelementen (Steckmuffendichtung). Gerinneausfiihrung als
Epoxidharz-beschichtetes Betongerinne. Banketthdhe 1,0 x dR (bis dR 500 nach
DIN 4034 Teil 1), sonst 0,5 x dR. Bei Rohrdimensionswechsel im Schachtunterteil
wird der Preis des grof3ten Durchmessers vergitet. Schachtunterteil auf einer ca. 15
cm dicken Sauberkeitsschicht aus

Beton C 12/15 DIN EN 296-1/ DIN 1045-2 versetzen.

Schachtring DN 1000 bzw. DN 1200 bzw. DN 1500Typ 2 nach DIN EN 1917 und
DIN V 4034-1, Wandstarke 150 mm, mit einbetoniertem einteiligem Dicht- und
Lastibertragungselement, Héhe nach Erforderniss 500, 750, 1000 mm. Ausflihrung
in wu- Beton C 40/50 XA2, mit Steigleiter aus Edelstahl.

Schachthals DN 1000 bzw. 1200 bzw. 1500/ 625 Typ 2 nach DIN EN 1917 u. DIN V
4034-1, Wandstarke 150 mm, mit einbetoniertem einteiligem Dicht- und
Lastlbertragungselement, mit versetztem Einstieg. Hohe nach Erforderniss 850,
600, 350 mm. Ausflhrung in wu- Beton C 40/50 XA2, mit Steigleiter Edelstahl .
Maximale Hohe der Ausgleichsringe bis 16 cm einschl. Fuge.

Ausgleichsringe in verschiedenen Starken, Form AR-V 625, jedoch max. 2 Stiick.
Zwischen den einzelnen Ausgleichsringen mul} eine Mortelfuge aus Rheinsand und
Zement MV = 1:3 sein. Mauermdrtel ist nicht zuldssig. Die Fuge zwischen
Ausgleichsring und Schachtabdeckung muf} aus einem speziell hierfiir entwickelten
Fertigmértel z.B. "Thoro ML" oder gleichwertig sein. Ein Unterstopfen mit
Gesteinsbrocken, Plattenresten, Holzkeilen und dgl. ist unzulassig und muf} in
jiedem Falle wieder entfernt werden.

Angebotenes Fabrikat: e !

Schachtbauwerk DN 1500, Hohe 3,80 m, groRtes Rohr da
200 PP

Schachtbauwerk DN 1500, wie im Vortext beschrieben, nach
Plan 604 herstellen, inklusive Einbau Profilbeton.

Hohe: 3,80 m

Ablauf : da 200 PP

Zulauf da 160 PP
da 110 PP

Bereich: Pflasterflache Hochbehalter
1,000 St s e,

Schachtabdeckung, Kl. D 400, mit Liftung, in
Pflasterflache

Schachtabdeckung zum oberflachenbilindigen Einbau in
Pflasterflachen, Klasse D 400, entsprechend DIN EN 124/E
DIN 1229, gemal den Anforderungen der Gltesicherung nach
RAL-GZ 692.

Lichte Weite: 800 mm

Bauhohe Ramen 160 mm

Einbauhohe: 170-230 mm

Rahmen aus Gusseisen, hochziehbar, rund mit integrierter
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5.4.16

Aufnahme fiir Einstieghilfe, mit 4 Taschen zum Einhangen
eines Schmutzfangers nach DIN 1221 mit
PEWEPREN-Einlage, kompatibel zu Deckel DIN 19584 mit
Adapterring aus Gusseisen.

Deckel aus Gusseisen, mit zwei wartungsfreien, schraublosen
und verkehrssicheren Arretierungen aus hochverschleilfestem
Kunststof.

Mit Laftungséffnungen, Luftungsquerschnitt 250 cm?2.

angebotenes Fabrikat: ".........ccccoiiiiiiinnns
1,000 St

Einsteighilfe versenkbar EH VS

Einholm-Einsteighilfe, mit Bauartzulassung
entsprechend DIN 19572, aus Edelstahl 1.4404 (AISI
316L). Wahlweise einsetzbar als
herausnehmbar-transportable oder stationar-versenkbare
Einsteighilfe. Bestehend aus Fuhrungsrohr und
Haltestange.

Fiihrungsrohr mit zwei Bohrungen, Durchmesser:

12 mm, vorgerichtet zum Andibeln an die Schachtwand.
Mit einer Aufnahmemoglichkeit fir die Haltestange.
Haltestange aus verwindungsstabilem

Rohr 33,7 x 3,6 mm, Gesamtlange: 1500 mm.

Einsteighilfe vollstdndig unter Schutzgas geschweil3t, im
Tauchbad gebeizt und passiviert.

Optional:
> Edelstahl Durchsteckanker als Befestigungsmaterial

Sonderausfiihrung:
> Passend fiir econorm-Schachte, Wandabstand bis
Beginn Einfuhréffnung: 158 mm

1,000 St

Ubertrag €

Summe

5.4 Leitungsverlegearbeiten Kanalleitung PP und Schachtbauw
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5.5 Leitungsverlegearbeiten PEHD Trinkwasser

Vorbemerkungen zur PE-HD-Leitungsverlegung

Es gelten die technischen Spezifikationen der giltigen DVGW-Merkblatter
und geltenden Rohrnormen.

Materialnachweis: Fir alle angebotenen und zum Einsatz kommenden
Materialien ist ein Abnahmeprifzeugnis gem. DIN EN 10 204 3.1 B vor
Einbau vorzulegen.

Vor Inbetriebnahme muss eine mikrobiologische Wasseruntersuchung des
betreffenden Leitungsabschnittes vorliegen.

Die Kosten flir die Entnahme und Priifung der Probe sind in die
nachfolgenden Einheitspreise einzurechnen.

Nachfolgend aufgefiihrte Materialien genau nach Plan und ggf. Angabe der

ortlichen Bauliberwachung verschweif3en und verlegen.

Wenn im LV nicht anderes beschrieben, sind in die Einheitspreise

einzurechnen:

- erforderliches Ablangen incl. Trennschnitte

- alle Erschwernisse fir kurze Arbeitsabschnitte, fir das abschnittsweise
Prufen und Inbetriebnehmen der neuverlegten Leitung einschl. samtlicher
Absperrungen und Trennschnitte

- der Ein- und Ausbau von Formstiicken bei Druckproben, die Anschlisse flr
Kontrollmanometer, sowie das Stellen aller erforderlichen Werkzeuge und
Maschinen.

- der Um- bzw. Zwischentransport aufgrund beengter Verhaltnisse.

Vorbemerkung zu nachfolgenden SchweiBpositionen
Die Schwei3ungen sind auerhalb und innerhalb eines Leitungsgrabens zu
erbringen. Diese Umstande sind in den Einheitspreisen zu berlcksichtigen.

Die Verfahrensdaten fiir die Verschweildung sind aufzuzeichnen und nach
Abschluss der SchweilRarbeiten dem Auftraggeber auszuhandigen. Die
Erdverlegung ist gemal DVGW W 400, Teil 2 auszufihren.

Die Schwei3ungen dirfen nur durch Fachkrafte ausgeflhrt werden, die nach
DVGW- GW 330 (A) ausgebildet und geprift sind. Eine gliltige
Prifbescheinigung ist vorzulegen.

Die SchweiRarbeiten sind durch eine vom AN zustellende
Schweilaufsichtsperson nach DVGW GW 331 (M) zu Uberwachen.

Allgemein giiltiger Vortext zur Lagerung:

Bei der Lagerung ist darauf zu achten, dass keine bleibenden Verformungen
oder Beschadigungen eintreten. Rohrstapel sollten nicht héher als 1,5 m
sein. Schlagartige Beanspruchungen sind zu vermeiden. Beschadigte Rohre
oder Formstilicke sind auszusondern. Dies gilt auch fiir Rohre, die durch den
Transport Riefen mit einer Tiefe von mehr als 10 % der Wanddicke
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5.5.1

5.5.2

aufweisen. Die Rohrenden sind bei der Lagerung immer mit einem
Verschlussdeckel sicher zu verschlief3en.

Far die Verlegung der PEHD-Trinkwasserleitung da 250 sind
Standardrohrleitungslangen von 12 m zu verwenden. Bei Verwendung
kleinerer Rohrleitungslangen erfolgt keine Mehrvergitung der zusatzlichen
Elektroschweillmuffen.

Fir oberirdische Verlegung, Montage und Druckpriifung sind die Vorgaben
der DVGW GW 330 bzw. W 400-2 zu befolgen.

PE-HD-Trinkwasserrohre, PE 100 RC, DA 250, SDR 11

PE-HD-Trinkwasserrohre, PE 100 RC nach
Werksvorschrift im Erdreich fachgerecht verlegen und
abdichten, einschl. Ablangen von Palstiicken. Sichern
gegen Aufschwimmen sowie aller Leistungen fir die
Vorbereitung der Druckprifung.

Die Verlegeanleitungen des jeweiligen Rohrherstellers
sind zu beachten und einzuhalten.

Ein Rohrbuch ist zwingend zu fiihren.

Material: Polyethylen nach DIN 8074/75
Druckstufe: SDR 11

Dim.: DA 250

Farbe: schwarz mit blauen Streifen

Verbindungen: HeizwendelschweiRung
Rohrlange: 12,00 m

Die Verbindungen innerhalb der PEHD-Haupt-Leitung,
sowie alle Formstlicke wie Bégen, Vorschwei3bunde etc.
sind prinzipiell mittels Heizwendelschweillung
durchzufthren (Vergltung separate Position).

Angebotenes Fabrikat:

120,000 m

PEHD-Bogen 11°, da 250, SDR 11

Einbau von PEHD-Bogen PE 100 RC, nahtlos, 11°, da
250, SDR 11, zweiseitiger Verbindung mit
Trinkwasserdruckleitung mit Heizwendelschweifung.

Material: wie Rohrleitung
Die zweiseitige Verbindung mit der Rohrleitung mittels

HeizwendelschweilRung wird separat vergutet.
1,000 St =
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5.5.3 PEHD-Bogen 45°, da 250, SDR 11

Einbau von PEHD-Bogen PE 100 RC, nahtlos, 45°, da
250, SDR 11, zweiseitiger Verbindung mit
Trinkwasserdruckleitung mit Heizwendelschweilung.

Material: wie Rohrleitung

Die zweiseitige Verbindung mit der Rohrleitung mittels
HeizwendelschweilRung wird separat verglitet.
6,000 St

55.4 VorschweilRbund PEHD da 250 PE 100 RC, SDR 11

Einbau VorschweilRbunde PEHD da 250 PE 100 RC,
SDR 11, einseitige Verbindung mit
Trinkwasserdruckleitung mit Heizwendelschweilung.

Material: wie Rohrleitung

Die einseitige Verbindung mit der Rohrleitung mittels
Heizwendelschweillung wird separat verglitet.

2,000 St s s
5.5.5 Losflansche PEHD da 250 PE 100 RC, SDR 11
Losflansche PEHD da 250 PE 100 RC, SDR 11
einbauen.
2,000 St s e,
5.5.6 AnschluB HDPE- Leitung, da 250 an F-F-Stiick Mat. 1.4571
DN 200

Anschluf der HDPE-Druckleitung DA 250, SDR 11 an
vorhandenes F-F-Stlick aus Mat. 1.4571, DN 200 PN 10
herstellen. Einzurechnen sind der fachgerechte Anschlul® der
Druckleitung an das Formstiick einschl. aller Dichtungen und
Verbindungsmittel aus V4 a.

7,000 St s e,

55.7 HeizwendelschweiBung PE-HD-Trinkwasserrohre und
Formteile PE 100 RC, da 250

Kraftschlissige Rohrverbindung der
PE-HD-Trinkwasserrohre und Formteile PE 100 RC,

d 250, SDR 11 mit glatten Enden durch
Heizwendelschweiung herstellen, incl. Protokollierung
der Schweillverbindung in Anlehnung DVS-Merkblatt
2207-1.

Geeignete MalRnahmen fir die Herstellung der
Rohrverbindung bei unguinstigen Witterungs- bzw.
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Temperaturverhaltnissen sind mit einzurechnen.
19,000 St

55.8 PE-HD-Reduktion zentrisch, gespritzt, PE 100, DA 250 auf
DA 180, SDR 11, PN 10
Einbau von nahtlosen Reduktionen, mit langem Schweilende,
fur Stumpf- und Elektromuffenschweiflung, nach
Werksvorschrift entsprechend dem Leitungstrassenverlauf,

einschl. Verbindung wie Rohrleitung.
HDPE DA 250 auf DA 180 SDR 11, Reduktion zentrisch

1,000 St

55.9 PE-HD-Trinkwasserrohre, PE 100 RC, DA 180, SDR 11

PE-HD-Trinkwasserrohre, PE 100 RC nach
Werksvorschrift im Erdreich fachgerecht verlegen und
abdichten, einschl. Ablangen von Palstiicken. Sichern
gegen Aufschwimmen sowie aller Leistungen fur die
Vorbereitung der Druckprifung.

Die Verlegeanleitungen des jeweiligen Rohrherstellers
sind zu beachten und einzuhalten.

Ein Rohrbuch ist zwingend zu fuhren.

Material: Polyethylen nach DIN 8074/75
Druckstufe: SDR 11

Dim.: DA 180

Farbe: schwarz mit blauen Streifen
Verbindungen: Heizwendelschweiflung
Rohrlange: 2,00m

Die Verbindungen innerhalb der PEHD-Haupt-Leitung,
sowie alle Formstlicke wie Bégen, VorschweiRbunde etc.
sind prinzipiell mittels Heizwendelschweillung
durchzufthren (Vergitung separate Position).

Angebotenes Fabrikat:

2,000 m

5.5.10 VorschweiRbund PEHD da 180 PE 100 RC, SDR 11

Einbau VorschweilRbunde PEHD da 180 PE 100 RC,
SDR 11, einseitige Verbindung mit
Trinkwasserdruckleitung mit Heizwendelschweifung.

Material: wie Rohrleitung
2,000 St

Ubertrag € ...........
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5.5.11

5.5.12

5.5.13

5.5.14

5.5.15

Losflansche PEHD da 180 PE 100 RC, SDR 11

Losflansche PEHD da 180 PE 100 RC, SDR 11
einbauen.

2,000 st

Auseinandertrennen der bestehenden PVC-
Trinkwasserleitung DN 150

Auseinandertrennen (zwei Trennschnitte) der
bestehenden PVC-Trinkwasserleitung DN 150 (L ~ 1,0
m).

Die Schnittflachen an der bestehenden Rohrleitung
reinigen, etwaige raue Stellen mit Sandpapier glatten und
die Schnittenden mit einem Schleifer schleifen.

Die ordnungsgemalie Entsorgung des herausgetrennen
PVC-Rohrstiickes DN 150 obliegt dem AN.

1,000 psch

Flanschadapter, E-Stiick

Zugfester Flanschadapter zur Anbindung von Rohren
unterschiedlicher Materialien (PE-HD und PVC).
Gehdause und Folgering aus duktilem Gusseisen
(GGGA40), inklusive Korrosionsschutz.
Schrauben und Muttern in Edelstahl (V2A/V4A). Ein
Greifsystem fur PVC-Rohre: Haltesegment aus Azetal,
Greifsegment Azetal korundbeschichtet.
Dichtungswerkstoff NBR, DIN DVGW Reg.-Nr.:
NG-5113AT0065. Geeignet fiir Durchmessertoleranzen
von 44 mm.
Abwicklung der Rohre von max.4° mdglich.
Flanschverschlussmafie nach DIN 2501 PN10

1,000 St

PVC-Wasserleitung DN 150 verschlieRen

Das im Erdreich verbleibenden Rohrende der
bestehenden PVC-Trinkwasserleitung freilegen und nach
MaRgabe des AN druckwasser- bzw. gasdicht
verschlieBen Durchmesser: DN 150

1,000 St

Betonwiderlager C 20/ 25

Betonwiderlager im Bereich Bdgen herstellen zur
Aufnahme der in der Druckleitung entstehenden
Schubkrafte einsch. Schalung und konstruktiver
Bewehrung. Ein statischer Nachweis zur Aufnahme der
Schubkrafte ist erbringen.

Beton: C 20/ 25

Ubertrag € ..........
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Querschnitt: I/b/h = 1,0/1,0m/1,0m
Bereich: um die Bégen
3,000 m3 e e,
5.5.16 Erschwernissposition fiir die Herstellung der Einbindung

der neuen Fallleitung PEHD da 250

Erschwernissposition fiir die Herstellung der Einbindung
der neuen Fallleitung PEHD da 250 an die bestehende
Fallleitung DN 150 PVC.

Aus Griinden der Versorgungssicherheit kann der
Anschluss der neuen Fallleitung nur Nachts in einem
Zeitfenster von max. 6 Stunden durchgefiihrt werden.
Der AN hat sicher zu stellen, dass vor
AuRerbetriebnahme der bestehenden Fallleitungen alle
Anbinde und Formstlicke entsprechend vorbereitet sind.

1,000 psch s s

5.5.17 An- u. Abfahrt, Baustelleneinrichtung und - rdumung

An- und Abfahrt, sowie Baustelleneinrichtung und
Baustellenrdumung fir Dichtheitsprifungen. Diese
Position wird einmal pro Einsatz ohne Bertlcksichtigung
der bei diesem Einsatz durchgefihrten Prifungen
vergutet. Es werden nur die ausgeschriebenen Anfahrten
vergutet, d.h. der AN hat die erforderlichen Prifungen auf
diesen Termin zu verteilen.
1,000 St

5.5.18 Druckpriifungen Druckleitungen bis da 250 , SDR 11

Druckprifung nach dem Kontraktionsverfahren einschl.
aller Formstiicke nach Werksvorschrift und Angabe der
Bauleitung. Prufdruck = 1,5 fach des PN. Die
Druckprifung wird nur einmal vergitet. Bei
Undichtigkeiten oder anderen Vorkommnissen hat der AN
auf seine Kosten diese Leistungen zur Abnahme zu
wiederholen.
Die Druckprifungen sind von Anschlusspunkt zu
Anschlusspunkt durchzuflihren.
Dauer der Prifung: gem. DVGW W 400-2
Einzurechnen pro Prifstrecke:
VorschweiRbunde, Losflansche
Verbindungsleitungleitung und Zubehér
Elektroschweillungen einschl. Zubehdr
bis da 250, SDR 11

120,000 m
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5.5.19 Desinfektion, DVGW 291, Zulaufleitung da 250, SDR 11

Betriebsfertige Spllung und Entkeimung der
Rohrleitungen (bakteriologisch einwandfrei bis zur
Freigabe durch den zustandigen Versorgungstrager),
einschl. Lieferung des Entkeimungs mittels
(Wasserstoffperoxid), Entsorgung der Lésung etc. Die
Lésung darf nicht in oberirdische Gewasser geleitet
werden! Das erforderliche Spllwasser ist zu stellen.

Die Entnahme und Untersuchung der Wasserprobe wird
durch die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz
beauftragt.

Freigabe der Wasserleitung erfolgt durch den AG.

Leitungsdurchmesser: da 250
Gesamte Leitung

120,000 m

5.5.20 Erstellen eines Formstiickplanes der neu verlegten
Trinkwasser- und Rohrleitungen

Erstellen eines Formstiickplanes der neu verlegten
Trinkwasser- und Rohrleitungen.
Einzurechnen ist das Aufmnal} der neu verlegten
Trinkwasser- und Rohrleitungen und Formstiicke am
offenen Graben incl. Fotodokumentation und
Aufmalskizzen der Anschluss- und Knotenpunkte.
1,000 psch

Summe 5.5 Leitungsverlegearbeiten PEHD Trinkwasser
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5.6 Kabelverlegung

5.6.1 Kabeltrassenwarnband

Kabeltrassenwarnband aus Kunststoffverbundfolie PEw
nach Anweisung des Versorgungstragers verlegen, mit
Beschriftung:

"ACHTUNG KABEL"

Dicke: 0,15 mm
Breite: 40 mm
122,000 m

5.6.2 Kabelschutzrohr DN 63 aus PE, flexibel

Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise geman DIN
16961, entsprechend DIN EN 61386-24 (VDE 0605-24)
Klasse N 450 (Druckfestigkeit >=450 Newton,
Schlagfestigkeit N), DN 63, Material Polyethylen (PE), als
Ringware, mit integrierter Einzugschnur zum Einziehen
eines Kabelzugdrahtes bzw. -seiles, héhen- und
fluchtgerecht nach DIN EN 1610, den Verlegeanleitungen
A515, A 535 des KRV und der Frankischen Rohrwerke
einbauen.

Einschlie3lich herstellen der wasserdichten (WD)
Rohrverbindungen mit Doppelsteckmuffen/
Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen.

Erschwernisse durch eventuell vorhandene Leitungen in
Langsverlauf und bei Querungen werden nicht gesondert
vergutet, abgerechnet wird nach Lange in Achse der
Rohrleitung

Nach Verlegung der Kabelleerrohre sind zwingend
die Leerrohrleitungen mit Luft abzudriicken. Dieser
Sachverhalt ist in die Position einzurechnen.
Fabrikat: Frankische Rohrwerke oder gleichwertiger Art
angebotenes Fabrikat: ... '

angebotener Typ: "o '

122,000 m
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5.6.3 Dichtigkeitspriifung, Kabelleerrohre

5.6.4

Dichtheitsprifung der Kabelschutzrohre gemaf DIN EN 1610
und Einbauanleitung A 715, Fachverband der
Kunststoffrohr Industrie.

- Rohrsysteme aus: PVC-U, DN 63
- Verf ahren: LA

- Prufdruck: 10 (1) mbar

- Druckabfall: max. 2,5 (0,25) kPa
- Prifdauer: 5 min.

Der Druckabfall ist aufzuzeichnen. Ist der Druckabfall
groRer als der max. zulassige Druckabfall, ist die
Prifung zu wiederholen. Prufprotokolle in 3-facher
Ausfertigung an den AG. Vergltet werden ausschlief3lich
erfolgreiche Prifungen. Bei festgestellten
Undichtigkeiten ist der AN zur Nachbesserung
verpflichtet.

Zeitpunkt der Prufung:

Zur Sicherstellung der Dichtheit im Endzustand wird die
Prifung nach Herstellung der ersten gebundenen
Tragschichtlage,in unbefestigtem Gelande vor
Oberbodenauftrag ausgefiihrt.

Abgerechnet wird nach Ifm Einzelrohr
122,000 m

Kalibrierung der KSR DN 63

Kabelschutzrohre bis DN 63 mit Kaliber auf Durchgangigkeit
prifen und dokumentieren.

- Minimaler Kaliberdurchmesser: 50 mm
- Mindest Kaliberlange : 200 mm

Vergutet werden ausschlieRlich erfolgreiche Prifungen. Bei
festgestellten Mangeln in der Durchgangigkeit ist der AN zur
Nachbesserung verpflichtet.

Zeitpunkt der Prufung: Zur Sicherstellung der Durchgéangigkeit
im Endzustand wird die Prifung nach Herstellung der ersten
gebundenen Tragschichtlage, in unbefestigtem Gelande vor
Oberbodenauftrag ausgefiihrt . Vorgezogene Prifungen, die
der AN in seinem eigenen Interesse unternimmt , werden nicht
vergutet.

122,000 m
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5.6.5

Endstopfen DN 63 (SD)
Endstopfen, fir sanddichte Ausfiihrung (SD),

einbauen.
2,000 St s e,
Summe 5.6 Kabelverlegung
Summe 5 Leitungsverlegearbeiten auBerhalb des Hochbehalter
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6 AuBenanlage
6.1 Erdarbeiten
Anmerkung zur nachfolgenden Position:
Anforderungen an den Ersatzboden:  Verdichtbarkeitsklasse V1
Materialart: Kies, Kies-Sand, Sand kiesig,
Kies-Sand schwach schluffig,
gebrochener oder verwitterter
Buntsandstein, (Recyclingmaterial)
0.4.
Bodengruppe n. DIN 18196: GW, GI, GE, SW, S|, SE, GU, SU
Schlammkornanteil (d<0,063 mm): <10 (15) M.-%
Ungleichférmigkeitszahl U: U > 3 flr Dpr > 98% bzw.
U > 7 fir Dpr > 100%
Steinanteil (d > 63 mm): <10 M.-%
Grofitkorndurchmesser: < 63 mm in Abhangigkeit der
Schichtdicke
Glihverlust: <3M.%
Einbau und Verdichtung: lagenweise
Schitthéhe je nach Verdichtungsgerat: = 0,20 - 0,40 m
Wichte erdfeucht: =18 - 21 kN/m3
Scherwinkel > 35°
Kohasion cal ¢ =0 kN/m2
Die Verdichtungsanforderung liegt bei DPR >97% (98%) der Proctordichte.
6.1.1 Austauschboden fiir Bauwerksanfiillung einbauen und
verdichten, Gelandeneigung 1:2
Austauschboden fur die Anfiillung Bdschungsbereiches
sowie Uber dem HB lagenweise in unterschiedlicher
Starke in einer Gelandeneigung 1:2 einbauen, profilieren,
planieren und auf die geforderte Standfestigkeit
verdichten, einschl. aller Nebenarbeiten im gesamten
Baustellenbereich. Horizontale Standflachen fur die
Erdbaugerate sind nach Erfordernis vom AN anzulegen
und in den EP einzurechnen.
Der Austauschboden ist fiir die oberen Schichten der
Anfullung gedacht, die unteren Schichten sollen mit der
Pos.2.1.7 angedeckt werden.
Materialanforderungen siehe Vorbemerkung.
Vor Einbau und bei Materialanderungen sind
grundsatzlich Eignungsprufungen durch den AN
vorzulegen.
Die Eigentuberwachungsprifungen gem. ZTVE-StB
neuste Fassung sind zwingend durchzufthren.
400,000 M3 e e
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6.1.2 Erdarbeiten mit leichtem Gerat, Zulage

Zulageposition fur die Erschwernis beim Aufbringen der
Erdstoffe auf die Bauwerksdecken der Wasserkammern.
Die Decken durfen nur mit leichtem Gerat befahren und
angedeckt werden, einschl. der erf. Handarbeit fur
Verteilung und Planie.

Uberdeckungshohe: max. 80 cm

Maximale zulassige Belastung 5 KN/m?2.
350,000 m2 e,

6.1.3 Profilierung Boschungen Hochbehilter

Profilierung der Béschung des neuen Hochbehalters
entsprechend den Vorgaben aus der Planung.
Erschwernisse bzw. Aufwand fur erforderliche
Gerateaufstellflachen oder die Durchfiihrung mit
Kleingeraten, sind in die Position mit einzukalkulieren.

Bereich: Béschung Hochbehalter
420,000 m2 e

6.1.4 Profilierung Béschungen Versickerungsflache

Profilierung der Béschung der zu erstellenden
Versickerungsflache im Anschluss der Pflasterflache.
Erschwernisse bzw. Aufwand fur erforderliche
Gerateaufstellflachen oder die Durchfiihrung mit
Kleingeraten, sind in die Position mit einzukalkulieren.

Bereich: Versickerungsflache
35000 m2 L

6.1.5 Feinplanum fiir Flachen

Feinplanum fir Flachen, inklusive Béschungsbereich,
herstellen, DIN 18 915, in allen Gelandelagen (Neigungen
s. a. Planunterlagen)
zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 5 cm,
Abrechnung nach bearbeiteter Flache.
820,000 m* e

6.1.6 Steinsatz aus Wasserbausteine LMB 5/40, Rohrspiegel

Steinsatz bestehend aus LMB 5/40 als Rohrspiegel im
AuRlaufbereich der Grabenentwasseung
fachgerecht einbauen.
Einbaudicke: 1 Lage
Erforderliche Handarbeit ist einzukalkulieren.
1,000 St s s
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Summe 6.1 Erdarbeiten
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6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

Wegebauarbeiten auf Behaltergrundstiick

Bodenabtrag, Homogenbereich 2, Pflasterflache

Bodenabtrag, h = 0,40m, Homogenbereich 2, im Bereich
der kiinftigen Zufahrt und Parkplatze in allen
Gelandelagen profilgerecht 16sen, laden und
abtransportieren, incl. aller Nebenarbeiten. Material wird
Eigentum des AN und ist Ordnungsgemal zu entsorgen.
Transport und Deponiekosten sind einzurechnen.
60,000 m3

Bodenabtrag, Homogenbereich 2,Asphaltflache

Bodenabtrag, h = 0,40 m, Homogenbereich 2, im Bereich
der kiinftigen Zufahrt und Parkplatze in allen
Gelandelagen profilgerecht 16sen, laden und
abtransportieren, incl. aller Nebenarbeiten. Material wird
Eigentum des AN und ist Ordnungsgemaf zu entsorgen.
Transport und Deponiekosten sind einzurechnen.

40,000 m3

Planum herstellen

Erdplanum im Bereich der neuen Wege und Straf3en im
planmaigen Quergefalle entsprechend ZTVE-StB
neuste Fassung, vor dem Einbau der ungebundenen
Tragschichten fiir den StralRenoberbau, herstellen und
verdichten. Wird bei der Verdichtung an einzelnen Stellen
die Standfestigkeit durch anstehendes ungeeignetes
Bodenmaterial oder sonstiges nicht erreicht, oder
bestehen von Seiten der auszufiihrenden Firma
Bedenken, so ist diese verpflichtet, den AG sofort
zuverstandigen. Dieser entscheidet Uber weitere
MaRnahmen.

Die Eigentuberwachungsprifungen gem. ZTVE-StB
neuster Fassung sind zwingend durchzufiihren und in die
Positionen mit einzurechnen. Der geforderte
Verdichtungswert EV 2 > 45 MN/m2 muss durch
Eignungsprifungen nachgewiesen werden. Die Berichte
der Eigenliberwachung sind zeitnah und unaufgefordert
der Bauliberwachung vorzulegen.

300,000 m2

Frostschutzschicht 0/32, BK 1,0, Naturhartgestein

Frostschutzschicht aus glteliberwachtem
Naturhartgesteinmaterial fir Strassen der
Belastungsklasse 1,0, Dicke 20 cm, Verformungsmodul
EV2 auf der Oberflache min. 120 MN/m2 nach ZTV-SoB
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6.2.5

6.2.6

neuste Fassung, lagenweise verdichtet herstellen,
einschl. Feinplanie +/- 2 cm.

Material: gebrochenes Naturhartsteinmaterial
Kérnung: 0/32
Bereich: Parkplatze

40,000 m3

Schottertragschicht 0/32, BK 1,0, Naturhartgestein,
Zufahrt und Parkplatze

Schottertargschichtschicht aus guteliberwachtem
Naturhartgesteinmaterial fiir Strassen der
Belastungsklasse 1,0, Dicke 20 cm, Verformungsmodul
EV2 auf der Oberflache min. 150 MN/m2 nach ZTV-SoB
neuste Fassung, lagenweise verdichtet herstellen,
einschl. Feinplanie +/- 2 cm.

Material: gebrochenes Naturhartsteinmaterial
Kérnung: 0/32
Bereich: Zufahrt und Parkplatze

40,000 m3

Dranpflaster 20/20/10 cm

Betonsteinpflaster gemaf DIN EN 1338 nach DIN 18318
und

ZTV Pflaster-StB hohen- und profilgerecht entsprechend
Regelquerschnitt bzw. Angaben der Bautiberwachung
fachgerecht im Verband verlegen.

Bettungsmaterial Korngruppe 1/5 (kf > 8 x 10-3 m/s);
Gemisch aus Splitt 1/3 und 2/5 zu je 50 %, gebrochen,
Ecs35, SZ 22, UF1; Kornanteil < 0,063 mm max. 1,0
M.-%

mind. 4 cm dick, Fugenmaterial wie vor.

Einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine.
EinschlieBlich aller Zulagen fur Erschwernisse, nicht
jedoch Schneiden oder Knacken von Steinen flr Rander,
Zwickel u. a.

Uberschiissiges Fugenmaterial ist abzukehren und zu
einem

Lagerort des AG abzufahren.

Art: Dranpflaster

Oberflache: unbearbeitete Betonsteinoberflache
Gleitwiderstand: USRV > 65

Fugenbreite: 12 mm mit verschiebesichernden
Abstandsnocken mit Konternocken

Steinhéhe: 10 cm

Steingrofien: 20 x 20 cm

Kanten: gefast

Farbe: betongrau

Versickerungsleistung im Neuzustand > 1350 L/s x ha;
Frost und Tausatzwiederstand erhéht nach DIN 1338 LP;

Ubertrag €
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6.2.7

6.2.8

Betonzusatzmittel zur Verminderung des
Ausbluhverhaltens.

Fabrikat: Lithonplus

Typ: Golf Plus Drainfuge

0.glw.

Betonpflastersteine auf ein 4,00 cm starkes Pflasterbett
wir vor beschrieben verlegen verlegen.

200,000 M2 s e

Vorbemerkung zu Bordsteinen

Bordsteine aus Beton DIN EN 1340, mit garantierte Frost- und
Tausalzbestandigkeit, erhéhter Abrieb- und Witterungswiderstand und
erhohte Biegezugfestigkeit, ansonsten Giiteeigenschaften nach DIN 1340,

Witterungswiderstand Klasse D, jedoch Masseverlust 0,15 kg/m2 , Festigkeit
Klasse U, Abriebwiderstand Klasse I, jedoch Abriebwiderstand 15 cm3/ 50
cm2. Die Bordsteine sind generell auf ein 20 cm dickes und noch nicht
abgebundenes Betonfundament aus C 25/30 XF 1 mit Betonriickenstitze
héhen- und fluchtgerecht zu versetzen. Fundament und Rickenstiitze sind
zu verdichten. Die Riickenstlitze ist in der gesamten Hohe mindestens 15 cm
dick in Schalung herzustellen. Die Oberkante der Riickenstutze richtet sich
nach der angrenzenden Flachenbefestigung und ist bis ca. 10 cm unter
Oberkante Borde einzubauen und ggf. nach auf3en leicht mit Neigung 2:1
abzuschragen. Die Fugenbreite soll mit ca. 5 mm ausgebildet werden. Eine
Fugenverflllung ist nicht erforderlich. Die Druckfestigkeit der Fundamente
und Ruickenstitzen muss gem. DIN EN 13791 und DIN 1048-2 mind. 6,4
N/mm2 im Einzelwert und 8,0 N/mm2 im Mittelwert erreichen.

Tiefbordsteine 8/30, grau

Tiefbordsteine aus Beton DIN EN 1340, Format 8 x 30, in
Geraden oder in Kurven mit Radius > 10 m als
Segmetbogen versetzen, einschl. der hierfir
erforderlichen Palstlicke und Schnitte.

Format: 8 x 30 cm
Baulange: 100 und 50 cm
Farbe: Grau 14

77,000 m s e

Tiefbordsteine 10/30, grau

Tiefbordsteine aus Beton DIN EN 1340, Format 10 x 30,
in Geraden oder in Kurven mit Radius > 10 m als
Segmetbogen versetzen, einschl. der hierflr
erforderlichen Pal3stiicke und Schnitte.

Format: 10 x 30 cm
Baulange: 100 und 50 cm
Farbe: Grau 14

Bereich: Ubergang Pflaster an Asphalt
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4,000 m e s
Summe 6.2 Wegebauarbeiten auf Behiltergrundstiick s
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6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

Asphaltarbeiten

Erdplanum herstellen

Erdplanum im Bereich der neuen Wege und Strafl’en im
planmafigen Quergefalle entsprechend ZTV E-StB
neuste Fassung, vor dem Einbau der ungebundenen
Tragschichten fir den StralRenoberbau, herstellen und
verdichten. Wird bei der Verdichtung an einzelnen Stellen
die Standfestigkeit durch anstehendes ungeeignetes
Bodenmaterial oder sonstiges nicht erreicht, oder
bestehen von Seiten der auszufiihrenden Firma
Bedenken, so ist diese verpflichtet, den AG sofort
zuverstandigen. Dieser entscheidet tUber weitere
MaRnahmen.

Die Eigentuberwachungsprifungen gem. ZTVE-StB
neuster Fassung sind zwingend durchzufiihren und in die
Positionen mit einzurechnen. Der geforderte
Verdichtungswert Ev2 > 45 MN/m2 muss durch
Eignungsprifungen nachgewiesen werden. Die Berichte
der Eigenliiberwachung sind zeitnah und unaufgefordert
der Bauliberwachung vorzulegen.

100,000 m2

Frostschutzschicht 0/45, Naturhartgestein, Bk 1,0

Frostschutzschicht aus Naturhartgesteinmaterial fir
Fahrbahnen gem. RStO neueste Fassung, Bk 1,0, Tafel
1, Zeile 3, Dicke 40 cm, Verformungsmodul EV2 auf der
Oberflache mind. 100 MN/m2 nach ZTV-SoB neuste
Fassung, lagenweise verdichtet herstellen, einschl.
Feinplanie +/- 2 cm.

Material: gebrochenes Naturhartsteinmaterial Kérnung:
0/45

40,000 m3

Schottertragschicht 0/32, Naturhartgestein, Bk 1,0

Schottertragschicht aus Naturhartgesteinmaterial gem.
RStO neueste Fassung, Bk. 1,0, Tafel 1, Zeile 3, Dicke
20 cm, Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mind.
120 MN/m2 nach ZTV-SoB neuste Fassung, lagenweise
verdichtet herstellen, einschl. Feinplanie +/- 2 cm.

Material: gebrochenes Naturhartsteinmaterial Kérnung:
0/32
Bereich: Fahrbahn
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20,000 M3 e e
6.3.4 Schottertragschicht 0/32, Naturhartgestein, Verbreiterung
Einfahrt

Schottertragschichtschicht aus guteiberwachtem
Naturhartgesteinmaterial zur Verbreiterung der neu
errichteten Zufahrt fur die Baufahrzeuge um 1 m, Dicke
80 cm, Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache min.
150 MN/m2 nach ZTV-SoB neuste Fassung, lagenweise
verdichtet herstellen, einschl. Feinplanie +/- 2 cm.

Material: gebrochenes Naturhartsteinmaterial
Kérnung: 0/32
Bereich: Verbreiterung Zufahrt
10,000 m3 e e

Vorbemerkung zu bituminésen Tragschichten

Die Asphaltflache der Zufahrt wird folgendermafen hergestellt; prinzipiell
nach RStO 12 Bk 1,0 Tafel 1, Zeile 3 mit 14 cm Asphalttrag- und 4 cm
Asphaltdeckschicht.

Asphalttragschichten

Asphalttragschichten missen den ZTV Asphalt-StB 07 und das
Asphaltmitschgut den TL Asphalt-StB 07 entsprechen.

Asphaltdeckschichten

Asphaltdeckschichten missen den ZTV Asphalt-StB und das
Asphaltmischgut den TL Asphalt-StB, jeweils neuste Fassung, entsprechen.

AbstumpfungsmaBnahmen bei Walzasphaltdeckschichten

Als Abstreumaterial ist die Lieferkérnung 1/3 mit einer Abstreumenge von 1,0
kg/m? zu verwenden.

Schichtenverbund

Zur Erziehlung eines guten und dauerhaften Verbundes zwischen den
einzelnen Asphaltlagen und -schichten ist die Unterlage zu reinigen und in
den Belastungsklassen BkO0,3 bis Bk1,8 mit einer I6semittelhaltigen
Bitumenemulsion C40BF1-S nach TL BE-Stb mit einem Rampenspritzgerat
anzuspruhen.

Nédhte und Anschliisse
Generell sollen Nahte, besonders Langsnahte auf der K3 vermieden werden.

Nahte und Anschliisse in den Asphaltschichten der Fahrbahn bzw. die
gegebenenfalls durch die Eibauverhaltnisse bedingten Nahte wie z.B.
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6.3.5

6.3.6

halbseitigem Fertigen der Fahrbahn, sind gemaR ZTV Asphalt-StB 07,
Abschnitte 3.3.2 und 3.3.3 auszufthren. Die Nahtbehandlung ist mit
Polymermodifiziertem Bitumen 25/55-55 A auszufiihren. Die Eignung des
Bindemittels ist dem Auftraggeber nachzuweisen.

Vor Einbau der Asphaltschichten mussen alle Vorarbeiten, wie z.B.
Anschlisse frasen, Anspriihen der Unterlage und Fugenreinigung beendet
sein.

Randausbildung

Die Rander von Asphaltschichten sind abzubdschen, sofern keine
Randeinfassungen vorhanden sind. Die ZTV Asphalt-StB 07, Abschnitt 3.3.4
sind zu beachten.

Die Flankenflachen an den hoher liegenden Rander der Schichten sind
vollstandig mit Polymermodifiziertem Bitumen 25/55-55 A abzudichten.

Asphalttragschicht aus AC 32 T N herstellen, Dicke 18 cm

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32
T N herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk1,0.

Einbau von Kleinflachen, die mit dem Fertiger nicht
erreicht werden sind mit einzurechnen. Erforderlicher
Handeinbau ist in den EP einzurechnen.

Einbaudicke: 14 cm
Kérnung: 0/32
Mischgutart: AC32TN
Bindemittel: 70/100

Hinweis: Die Asphalttragschicht ist fur die Zeit der
Baumalinahme bis Oberkante Bestand herzustellen, im
Anschluss wird dies 4 cm gefrast um die Asphaltdecke
einzubauen.
Frasen und Einbau Decke in gesonderter Position
100,000 m2

Asphalt frasen, 4 cm Asphalttragschicht

Asphalt frdsen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Frastiefe 4 cm
Flache = neu herzustellende Asphaltflache Einfahrt HB,
abfrasen der Uberhoht eingebauten Asphalttragschicht.
Breite der Flache Gber 200 cm.
Frésasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.
Unebenheiten der gefrasten Flache héchstens 6 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.

100,000 m2 .l
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6.3.7

6.3.8

6.3.9

6.3.10

Asphalt frasen, 4 cm Asphaltdeckschicht

Asphalt frisen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.

Frastiefe 4 cm

Flache = Deckschicht der K3 auf einer Lange von 19 m Uiber
die gesamte Fahrbahnbreite frasen, um die Deckschicht zu
erneuern.

Breite der Flache Gber 200 cm.

Frasasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.
Unebenheiten der gefrasten Flache héchstens 6 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.

95,000 m2

Reinigen Oberflachen mit Kehrmaschine

Reinigen vorhandener bitumindser Oberflachen mit
Kehrmaschine, falls notwendig mit Wasser, fiir die sich
anschlieRende Asphatdeckschicht. Das unbrauchbare
Material zur zugelassenen Deponie/Entsorgungsstelle
transportieren. Der Nachweis der geordneten Entsorgung
ist unmittelbar zu erbringen. Die Gebihren der
Entsorgung werden vom AN ibernommen.

Unterlage: Asphalttragschicht
195,000 m2

Bitumenemulsion C40BF1-S auf Asphalttragschicht
aufspriihen

Lésemittelhaltige Bitumenemulsion C40BF1-S, vor
Einbau der nachfolgenden Asphaltdeckschicht,
gleichmagig auf der Unterlage mit einer Spritzrampe
aufspruhen, Art und Beschaffenheit der Unterlage frisch,
Anspriihmenge ca. 300 g/m2. Angrenzende Zonen,
insbesondere Einfassungen und Rinnen sind zu
schutzen. Die angespruhte Flache darf nur zu
Einbauzwecken befahren werden. Bevor die nachste
Schicht eingebaut wird, muss die Bitumenemulsion
gebrochen und das Wasser aus der verdunstet sein.

Unterlage: Asphaltbefestigung
Bindemittel: C40BF1-S
Bindemittelmenge: 300 g/m?

195,000 m2

Asphaltdeckschicht aus AC 11 D N herstellen, Dicke 4 cm

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fur
Asphaltdeckschichten AC 11 D N herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk1,0.

Ubertrag €
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Einbau von Kleinflachen, die mit dem Fertiger nicht
erreicht werden. Erforderlicher Handeinbau ist in den EP
einzurechnen.
Einbaudicke: 4 cm
Kérnung: 0/11
Mischgutart: AC11DN
Bindemittel: 50/70
195,000 M2 e e
6.3.11 AbstumpfungsmaBnahme durchfiihren
Abstumpfungsmaflnahme zur Erhéhung der
Anfangsgriffigkeit durch gleichmaRiges Aufbringen und
Einwalzen von Abstreukérnung durchfiihren.
Nicht gebundene Abstreukérnung aufnhemen und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Abstreumaterial entsprechend den Kategorien des
Anhanges A der TL Asphalt-StB, aus Gestein wie grobe
Gesteinskornung in Asphaltdeckschicht, Edelsplitt der
Lieferkérnung 1/3.
Maschinell aufstreuen.
Abstreukérnung: Lieferkérnung 1/3
Abstreumenge: 1,0 kg/m?
195,000 M2 s e
6.3.12 Anschliisse mit Heissbitumen
Anschlisse an bestehende Decke oder Bauteil in der
Dicke der Asphaltdeckschicht mit Heissbitumen nach
vorherigem Asphaltschnitt vergieRen Das Heisbitumen
muss den TL Fug-StB entsprechen.
Herstellerangaben beachten.
Der erforderliche Asphaltschnitt ist mit einzurechnen.
Anschllsse an:
- Entwdsserungsrinne
46,000 m e e
6.3.13 Trennschnitte in Asphalt bis 4 cm

Herstellen von Trennschnitten in den Fahrbahnbelagen
oder sonst. Flachenbefestigungen einschl. aller
Nebenarbeiten, von senkrechtem bis 45 Grad geneigtem
Schnitt mit Fugenschneidgerat.

Asphaltflachen, Dicke bis 4 cm.

Bereich: Anschluss der neuen Asphaltdecke an
den Bestand
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46,000 m s e,
Summe 6.3 Asphaltarbeiten L ——
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6.4 Entwéasserungsrinne

6.4.1

Stahlbeton-Schlitzrinne, Klasse D 400 nach DIN V 19580/ EN 1433, Typ . Die
Rinnenst6Re sind mit Mortel abzudichten. Die Rinnenelemente sind gemaf
Herstellerangaben auf ein 15 cm dickes und noch nicht abgebundenes
Betonfundament aus C 25/30 XF1, mit seitlichen 20 cm breiten
Betonriickenstitzen héhen- und fluchtgerecht zu versetzen. Ein komplettes
nachtragliches Unterstopfen ist aufgrund er notwendigen vollflachigen
Auflagerung nicht zugelassen.

Es sind entlang der Schlitzrinnen ausreichend dimensionierte
Dehnungsfugen (keine Scheinfugen) mindestens bis auf Tiefe der
Gerinnesohle auszufiihren. In dieser Fuge sind durchgehende
EPS-Hartschaumplatten EPS EN 13163 CS(10)150 oder gleichwertig
einzubauen.

Verfugung der Langs- und Querfugen mit einem geeignetem Fugendichtstoff
nach Herstellerangabe. Wahrend der Bauphase sind die Ecken und Knaten
mit geeignetem MafRnahmen gegen Abplatzungen zu schiitzen. evtl. dadruch

erforderliche Ausbesserungsarbeiten gegen zu Lasten des AN.

Die beiden seitlichen Riickenstiitzen sind in der gesamten Hohe mindestens
20 cm dick zwingend in Schalung herzustellen. Die Oberkante der
Rickenstiitze richtet sich nach der angrenzenden Flachenbefestigung. Die
Oberkante der Rickenstlitze ist entsprechend eben auszufiihren Die
Druckfestigkeit der Fundamente und Rickenstitzen muss gem. DIN EN
13791 und DIN 1048-2 mind. 6,4 N/mm2 im Einzelwert und 8,0 N/mm2 im
Mittelwert erreichen. Fir die Ausfihrung im radialen Bereich, ist der
entstehende Spalt, auf eine maximale GréRe von 5 mm zu begrenzen. Um
dies sicherzustellen sind ggf. zwei Gehrungsschnitte pro Winkel vorsehen,
beispielsweise beim Versetzen in Kurvenbereichen.

Inklusive Werkstatik des Herstellers.

Samtlich v.g. Arbeiten werden nicht gesondert vergitet und sind bei der
Angabe der Einheitspreise zu beriicksichtigen.

Rinne Profil 3055, DN 300

Stahlbeton-Schlitzrinnen nach DIN EN 1433 und DIN
19580, Profil 3055 ohne Innengefalle, Klasse D 400, Typ
I, mit statischem Nachweis fur den
Straenverkehrslasten, mit unterbrochenem Schilitz,
Schlitzform geeignet fur Fahrradverkehr,
Oberflachengefalle zum Schlitz, ohne Innengefalle,
Systemlange: 4,00 m

Abflussquerschnitt 1472 cm?, Witterungsbestandigkeit W,
+R, mit Keilgleitdichtung aus EPDM nach DIN 4060.

Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG,
Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm, (www.rohr.de)
oder glw.
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Einbau geman Verlegerichtlinien des Rinnenherstellers.

angebotenes Fabrikat: ... '

6.4.2 Pfuhler Rinne Profil 3055 fiir Passstiick, DN 300

wie vor beschrieben, jedoch
Systemlange 0,25 -3,95 m

Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG,
Fischerholzweg 54, 89233 Neu-UIm, (www.rohr.de)
oder glw.

Einbau geman Verlegerichtlinien des Rinnenherstellers.
angebotenes Fabrikat: ... '

6.4.3 Zulage zu Pfuhler Rinne Profil 3055 Béschungsstiick
fir die Ausbildung eines Béschungsstiickes

Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG,
Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm, (www.rohr.de)
oder glw.

Einbau gemaf Verlegerichtlinien des Rinnenherstellers.

angebotenes Fabrikat: ... '
2,000 St

Summe 6.4 Entwésserungsrinne
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6.5 Tor- und Zaunanlage

6.5.1

6.5.2

Vorbemerkung Zaunanlage

Die Rechteckrohrpfosten werden im Abstand von ca. 2,52 m in
Betoneinzelfundamente lot- und fluchtgerecht versetzt, incl. Aushub der
Pfostenfundamente in Homogenbereich bis P2 mit ggf. erforderlichen
Handaushub.

Die Gittermatten werden mit der Profilschiene und Edelstahlschrauben an die
Rechteckrohrpfosten verschraubt. Alle Schnittkanten an Pfosten oder
Gittermatten werden mit Kaltzinkfarbe und RAL-Farbspray ausgebessert.

Der Bodenaushub wird Eigentum des AN und ist ordnungsgeman zu
entsorgen.

Seitens des AN ist wahrend der Montagearbeiten bei der Zaunanlage sicher
zu stellen, dass das Gelande jederzeit nach Arbeitsende gegen unbefugtes
Betreten abgesichert ist. Eine separate Verglitung hierfir erfolgt nicht.

Angebotenes Fabrikat Zaunanlage:

Stabgittermattenzaun h = 2.000 mm

Stabgittermattenzaun bestehend aus Doppelstabmatte
montieren, Hohe 2.000 mm

Gittermatte:

Aus punktgeschweifldten Stahldrahten senkrecht 6.0 mm
und waagerecht 8.0 mm, doppelt gegentiberliegend
angeordnet.

Die senkrechten Stahldrahte haben einen einseitigen
Uberstand von ca. 25 mm.

Mattenldnge: 2.500 mm

Mattenhdéhe:  2.000 mm

Maschenweite: 50/200 mm

Korrosionsschutz:
Feuerverzinkt.

180,000 m L

Zaunpfosten 60 x 40 mm

Zaunpfosten bestehend aus Profilstahlrohr aus RR 60 x
40 mm mit Kunststoffkappe und

Kunststoffauflagebdcken mit eingenieteten Einnietmuttern
M8, Klemmbefestigungselement fur Gittermatten aus
Profilschiene ausgebildet.
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6.5.3

6.5.4

6.5.5

Spezialbefestigungsschrauben aus Edelstahl.

Pfostenlange: 2.000 mm

Farbe: Feuerverzinkt

Pfostenfundament: je nach Bodenklasse ca. 25 cm
Durchmesser x 80 cm tief (frostfrei),
Fundamentbeton C 12/15

Aushub flr die Zaunpfosten ist mit einzurechnen.
Bodenmaterial wird Eigentum des AN und ist
ordnungsgemaf zu entsorgen.
Ebenso die Herstellung der Betoneinzelfundamente
80,000 St

Eckausbildung mit Quadratrohreckpfosten aus QR 60 x 60
mm

Eckausbildung mit Quadratrohreckpfosten aus QR 60 x
60 mm mit Kunststoffkappe und Kunststoffauflagebécken
mit eingenieteten Einnietmuttern M8,
Klemmbefestigungselement fiir Gittermatten aus
Profilschiene ausgebildet.

Das anpassen der Gittermatten ist mit einzurechnen.
Schnittstellen an Gittermatten werden mit Kaltzinkfarbe
und RAL-Farbspray ausgebessert. Diese werden nach
Anzahl der Eckpfosten abgerechnet.

Pfostenlange: 2.000 mm

10,000 St

Zaunanschliisse an Toranlagen mit Anpassen der
Gittermatten

Zaunanschlisse an Toranlagen mit Anpassen der
Gittermatten. Schnittstellen werden mit Kaltzinkfarbe und
RAL-Farbspray ausgebessert.
Diese werden nach Anzahl der Toranschlussseiten
abgerechnet.
2,000 St

Drehfliigeltor, b/h = 4,00 x 2,00 m, zweiflligelig,
handbetatigt

Drehfligeltor aus Stahl, b/h = 4,00 x 2,00 m, 2-fligelig,
handbetatigt, mit Torfeststeller, fachgerecht montieren.

Bodenfreiheit: ca.5cm
Offnungsrichtung: innenwarts
Fillung: Stahlgitter 50/ 200

Breite Gehfligel: 1,00 m
Breite Standfliigel: 3,00 m

Verschluss: Drickergarnitur aus eloxierten Leichtmetall
mit Sicherheitseinsteckschloss, Falle und Stulp aus
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Edelstahl, Profilzylinder fur die Dauer der
Bauphase.Danach Einbau eines Transpondersystem.
Torfeststeller: manueller Stutz- bzw. Bodenriegel mit
Bodenplatte, Torfeststeller verstellbar bzw. fixiert.
Korrosionsschutz: feuerverzinkt
Fundamente: 2 Stiicke mitl/b/t,ca.0,5x0,5x0,9m, C
25/30, einschl der Bewehrung nach Herstellervorgabe
und incl. Aushub

Die MaRe sind vor Ort vom Auftragnehmer zu

tiberpriifen.
1,000 St s e,
Summe 6.5 Tor-und Zaunanlage e
Summe 6 AuBenanlage @ e,
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7 Arbeiten auf NachweiR
71 Arbeiten auf Nachweis
Vorbemerkung zu Verrechnungssiatzen Personal
Fir evil. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen, gelten die nachfolgenden
Verrechnungssétze unter folgenden Bedingungen. Sédmtliche Aufwendungen
fir die jeweilige Arbeitskraft, wie der tatsachliche Lohn einschl.
Vermdgenswirksame Leistungen, den Zuschlagen fir Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage u.dgl.), den Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, sowie den Uberstundenzuschlagen, sind in den
Verrechnungssatz einzurechnen. Gesondert verrechnet werden tarifliche
Festlegungen wie Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeiten.
7.1.1 Stundenlohn Polier
Stundenlohn Polier
20,000 h s e
7.1.2 Stundenlohn Baufacharbeiter
Stundenlohn Baufacharbeiter
20,000 h s e
713 Stundenlohn Baufachwerker
Stundenlohn Baufachwerker
20,000 h s e,
71.4 Stundenlohn Werkstattarbeiten
Stundenlohn Baufachwerker
20,000 h s e,
71.5 Stundenlohn fiir einen Elektro-Fachmonteur
Stundenlohn fiir einen Elektro-Fachmonteur
20,000 h e,
7.1.6 Stundenlohn fiir einen Helfer/Auszubildender (Elektro)
Stundenlohn fiir einen Helfer/Auszubildender
20,000 h s e
717 Stundenlohn fiir einen Elektroplaner
Stundenlohn fiir einen Elektroplaner
gemaf vorgenanntem Hinweistext.
20,000 h s e
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Vorbemerkung zu Verrechnungsséatzen Arbeitsgerate

Fir evil. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen, gelten die nachfolgenden
Verrechnungssétze unter folgenden Bedingungen. Sédmtliche Aufwendungen
fir das jeweilige Arbeitsgerat, wie Stundensatz fiir das Gerat, einschl. der
Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung), der Betriebskosten
(Betriebs- und Wartungsstoffe, Reparaturkosten), sowie der Lohnkosten flr
das Bedienungspersonal, sind in den Verrechnungssatz einzurechnen.
Gesondert verrechnet werden tarifliche Festlegungen wie Nacht-, Sonntags-
und Feiertagsarbeiten.

7.1.8 Minibagger bis 0,40 m®
Gerat: Minibagger bis 0,40 m?
5000 h s s
7.1.9 Bagger iiber 0,40 bis 1,00 m®
Gerat: Bagger Uber 0,4 bis 1,00 m?
5000 h s e,
7.1.10 Frontlader, luftbereift, Giber 75 kW
Gerat: Frontlader, luftbereift, Gb. 75 kW
5000 h s,
7.1.11 Lkw-Kipper mit Allradantrieb, ca. 15 t Nutzlast
Gerat: Lkw-Kipper mit Allradantrieb, ca. 15 t Nutzlast
5000 h s e,
7.1.12 Kleintransporter, ca. 1,5 t Nutzlast
Gerat: Kleintransporter, ca. 1,5 t Nutzlast
5000 h e e,
7.1.13 Trennschleifer mit Benzinmotor
Gerat: Trennschleifer mit Benzinmotor
5000 h s e,
7.1.14 Kompressor, iiber 10 m3 min.
Gerat: Kompressor tber 10 m3/ min.
5000 h s
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7.1.15 wie vor, jedoch mit Bohr- und Abbauhammer iiber 20 kg

wie vor, jedoch
incl. Bohr- und Abbauhammer tber 20 kg

5000 h

7.1.16 Motorpumpe 5 - 25 I/s

Transportable Tauchmotorpumpe mit Freistromlaufrad flr
Schmutzwasser von 5-25 I/sec incl. Schaltanlage,
Niveausteuerung und erforderlichen Zu- und
Ablaufleitungen.

5000 h L
7117 Flachenriittler, ca. 0,75 t
Gerat: Flachenruttler, ca. 0,75 t
5000 h L.
7.1.18 Vibrationswalze, bis 15 t
Gerat: Walzenzug bis 15 t
5000 h L,
7.1.19 Grader, bis 20 t
Gerat: Grader bis 20 t
5000 h

Vorbemerkung zu Verrechnungssatzen Material

Fir evil. erforderliche Materialien, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst
sind und gegen Nachweis zur Ausflihrung kommen, werden berechnet fir:

7.1.20 Profilstahl aus Edelstahl
Profilstahl aus Edelstahl
10,000 kg = e,
7.1.21 Beton C 12/15
Material: Beton C 12/15
3,000 m3 .
7.1.22 Beton C 20/25
Material: Beton C 20/25
3,000 m3 .
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in € in €
Ubertrag € cooooeeveeeeeeeann.
7.1.23 Beton C 25/30
Material: Beton C 25/30
3,000 m3 e
7.1.24 Pagel-VerguBRbeton
Material: Pagel - Vergussbeton
50,000 kg s e
7.1.25 Gebrochenes Natursteinmaterial 0/32
Material: Mineralgemisch 0/32
10,000 t s e
7.1.26 Natursand gewaschen 0/2
Material: Natursand gewaschen Kérnung 0/ 2
10,000 t s e
7.1.27 Mutterboden gesiebt
Material: Mutterboden gesiebt
50,000 t s e,
Summe 71 Arbeiten auf Nachweis e
Summe 7 Arbeiten auf NachweiBR s
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ZUSAMMENSTELLUNG

1 Allgemeine Arbeiten

11 Allgemeine Arbeiten €
1.2 Qualitatssicherung €
1.3 Verkehrssicherung / -instandhaltung L €
14 BausraBe e €
Summe 1 Allgemeine Arbeiten €
2 Neubau HB Stein-Bockenheim

21 Erdarbeiten €
2.2 Wasserhaltungsarbeiten €
2.3 Beton- und Stahlbetonarbeiten L €
24 Beton- und Stahlbetonarbeiten Bodenplatte @ €
2.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten Wande @ L €
2.6 Beton- und Stahlbetonarbeiten Decke @~ €
2.7 Beton- und Stahlbetonarbeiten Stiitzmauer, Vordach .l €
2.8 Wandeinbauteie €
29 Schlosserarbeiten €
210 Estrich- und Fliesenarbeiten €
21 Abdichtungsarbeiten gem. DVGWW 300 €
212 AuBenfassade und Malerarbeiten €
Summe 2 Neubau HB Stein-Bockenheim L €
3 Technische Ausriistung und Metallbau

31 Rohrleitungen und Zubehor €
3.2 Armaturen und Zubehor €
3.3 Luftfilter und Zubehor €
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3.4 Sonstiges €
Summe 3 Technische Ausriistung und Metallbau ... €
4 Elektrotechnische Ausriistung

41 Schaltanlage €
4.2 Messtechnik €
43 Beleuchtungsanlagen €
4.4 Montagematerial und Elektromontage @~ L €
4.5 Kabel und Leitungen €
4.6 Blitzschutz und Erdungsanlagen €
4.7 Dokumentation e €
4.8 Lohnleistungen €
Summe 4 Elektrotechnische Ausriistung e €
5 Leitungsverlegearbeiten auBerhalb des Hochbehalters

5.1 Erdarbeiten €
5.2 Verbauarbeiten €
5.3 Wasserhaltungsarbeiten €
5.4 Leitungsverlegearbeiten Kanalleitung PP und Schachtbauw ... €
5.5 Leitungsverlegearbeiten PEHD Trinkwasser €
5.6 Kabelverlegung €
Summe 5 Leitungsverlegearbeiten auBerhalb des Hochbehidlters ............cccovvvrevinnnn. €
6 AuBenanlage

6.1 Erdarbeiten €
6.2 Wegebauarbeiten auf Behéltergrundstuick L €
6.3 Asphaltarbeiten €
6.4 Entwdsserungsrinne s €
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6.5 Tor-und Zaunanlage €
Summe 6 AuBenanlage e reeeeees €
7 Arbeiten auf Nachwei}

71 Arbeiten auf Nachweis €
Summe 7 Arbeiten auf NachweiR e eeee———ereees €
SummelLV e €
zuziglich 19,00 % Mwst €
Gesamtsumme Brutto e €
Datum: ..., Unterschrift / Stempel: ..o
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